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1. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 

 
L’Avinguda Panagall està situada al nord de la trama urbana d’Arenys de Munt, té una orientació 
sensiblement nord-sud, va des de la Plaça del Pi Gros, a la confluència de l’Avinguda de Sant Jordi amb el 
carrer Pau Casals, fins la Rambla Francesc Macià, i té una longitud aproximada de 390 metres lineals. 
 
La seva amplada és variable segons trams i està compresa entre 8 i 9 metres, amb unes voreres d’amplada 
variable d’entorn a 1,25 m i una calçada també d’amplada variable compresa entre 6 i 7 m. 
 
Pel carrer discorren instalꞏlacions soterrades de clavegueram -pluvials i residuals-, aigua potable, telefonia, 
electricitat -línies de mitja tensió i de baixa tensió-, una estació transformadora i enllumenat públic. També hi 
discorren instalꞏlacions en traçat aeri de baixa tensió.  
 
Al plànol 2 es grafien els serveis existents a l’àmbit i a l’annex 1 es recull la informació facilitada per 
l’Ajuntament, per l’empresa municipal Aigües d’Arenys i per les companyies subministradores de serveis a 
través de la plataforma E-wise. 
 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
És objecte del present projecte la definició a nivell constructiu i la valoració de les obres d’urbanització de 
l’Avinguda Panagall, en el tram comprés entre la Rambla de Francesc Macià i la Plaça del Pi Gros, al terme 
municipal d’Arenys de Munt. 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Es preveu una secció transversal del vial a dos nivells, un per la calçada, de 5,00 m d’amplada, i un altre 
enlairat 15 cm per les voreres que tenen una amplada variable segons trams: la vorera costat est entre 1,80 i 
3,00 m i la vorera costat oest entre 1,22 i 3,00 m. 
 
En diversos punts del vial, concretament a les zones on hi ha passos de vianants, es preveu la formació 
d’una plataforma a un únic nivell per facilitar el recorregut dels vianants i reduir la velocitat dels vehicles. 
 
A la calçada es disposaran uns escocells que definiran un espai d’aparcament en cordó entre ells. Al tram 
baix del vial, entre la Rambla Francesc Macià i el carrer de la Verge de Montserrat, es disposaran al costat 
est; i al tram alt, entre el carrer de la Verge de Montserrat i la Plaça del Pi Gros, al costat oest. 
 
També es preveu la renovació de les xarxes d’aigua potable i dels colꞏlectors de residuals. 
 
 

 

 
 
 
 
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
Es preveu l’enretirada dels arbres i la demolició del paviment de calçada i de les voreres actuals. 
 
Posteriorment es realitzaran els moviments de terres per la implantació dels serveis urbans i per la 
formació de la caixa de paviment prevista. 
 

 
PAVIMENTACIÓ 
 
Es defineix un vial amb una secció a dos nivells. La calçada serà de 5,00 m i les voreres d’amplada 
variable segons el tram. L’amplada de la vorera del costat est entre 1,80 i 3,00 m i la de la vorera del 
costat oest entre 1,22 i 3,00 m. 
 
La calçada tindrà el següent paquet de ferm en ordre descendent: 
 

 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC-16 surf D 
 Reg d’adherència   
 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC-22 Bin S 
 Reg d’adherència   
 25 cm de base de formigó HM-20 

 
En alguns trams de vial, únicament es preveu un reforç de la capa de rodadura. En aquest cas, el 
paquet de ferm serà: 
 

 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus SMA II més fibres 
 Reg d’adherència   

 
El paviment de les voreres serà de panot. La secció del paquet de ferm serà en ordre descendent: 
 

 4 cm de peça de panot de 20x20x4 cm 
 3 cm de morter de ciment  
 10 cm de base de formigó HM-20  

 
Les vorades seran de formigó prefabricat de 17x28x100 cm, tipus T3 de la casa ICA o similar. 
 
Els guals de vianants i de vehicles seran en cada punt segons el detall definit als plànols. 
 
També es preveu la pavimentació del Passeig d’Ausiàs March. Actualment el vial disposa d’unes 
voreres molt estretes de panot i una calçada de mescla bituminosa en calent. La nova solució serà en 
plataforma única i amb un acabat amb llamborda de formigó. 
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La secció del paquet de ferm serà: 
 

 8 cm de llamborda de formigó 20x10x8 cm 
 3 cm de morter de ciment  
 20 cm de base de formigó HM-20  

 
Al carrer Sant Antoni Maria Claret, que actualment te una secció amb plataforma única i acabada amb 
mescla bituminosa en calent, es preveu el seu fressat i l’estesa d’una capa de 5 cm de mescla 
bituminosa en calent tipus SMA-II més fibres. 
  
 
CLAVEGUERAM 

 
Es preveu la substitució dels colꞏlectors de residuals existents i de les escomeses domiciliàries. La nova 
canonada serà de PE doble capa de diàmetre Ø400 mm SN8 i les escomeses de Ø250 mm SN8. 
 
Els pous de registre seran de planta circular amb peces prefabricades de formigó de 90 cm de 
diàmetre. Les tapes seran D-40. Els graons dels pous de registre seran d’acer galvanitzat recobert de 
polipropilè. 
 
Els graons dels pous de registre seran d’acer galvanitzat recobert de polipropilè. 
 
Es manté el colꞏlector de pluvials que discorre pel centre de la calçada. Es preveu la colꞏlocació de 
reixes interceptores. 
 
Abans de la recepció es procedirà a la inspecció de la xarxa de clavegueram mitjançant càmera de 
vídeo. 
 
A l’annex 4 Clavegueram s’incorpora el càlcul de la xarxa. 
 
 
AIGUA POTABLE 

 
Es preveu la substitució de la canonada d ‘aigua potable de la vorera est. Es colꞏlocarà un tub PE Ø 110 
mm PN16, des de la Rambla Francesc Macià fins la Plaça del Pi Gros. 
 
Es preveuen mantenir la canonada PEØ250mm que discorre per la calçada i la canonada PEØ110mm 
que discorre per la vorera oest. 
 
Es preveu la colꞏlocació de claus de pas per a una correcta gestió de la instalꞏlació. 
 
La xarxa s’ha dissenyat seguint les indicacions d’Aigües d’Arenys. 
 
 
XARXA ELÈCTRICA 
 
Una part de la xarxa de baixa tensió existent discorre en traçat aeri.  
 
En el present document es preveu el soterrament dels creuaments de vial que discorren en traçat aeri. 
Per la resta de la xarxa s’ha adoptat el criteri de mantenir el cablejat trenat per façana, però d’acord 
amb la companyia subministradora, s’ha substituït la major part d’aquest cablejat, així com les CGP 
domiciliàries. Veure plànols. 
 
La xarxa s’ha dissenyat segons l’assessorament d’ENDESA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
JARDINERIA I REG 
 
Es preveu la plantació d’alzines (quercus ilex) en els escocells del vial. 
 
S’ha incorporat una xarxa de reg automatitzada amb anelles de tech-line pel reg de l’arbrat. 
 
La xarxa de reg anirà comandada per electrovàlvules i un programador. L’alimentació del programador 
serà amb bateria. Es preveuen dos sectors de reg. 
 
La connexió de la nova instalꞏlació de reg automatitzat a la xarxa d’aigua s’efectuarà a l’alçada del 
carrer de Rossell, a la canonada PEØ110 mm que es colꞏlocarà a la vorera est. 

 
 
 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 
Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini de VUIT mesos 
(8) mesos a partir de la firma de l’acta de Replanteig. 
 
Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a terme el 
rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per causes 
vàries (climatològiques etc.) que es poguessin presentar. 
 
 
 
5. AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS 

 
Per l’àmbit de projecte discorren instalꞏlacions de clavegueram, aigua potable, electricitat, mita i baixa 
tensió, telefonia, gas i enllumenat públic. Veure plànols 2.  
 
Es preveu que aquestes instalꞏlacions no resultin afectades en l’execució de les obres, excepte per alguns 
serveis que es substitueixen completament, o en d’altres en els que únicament s’afecta la xarxa en alguns 
punts concrets, on el projecte ja inclou els treballs de modificació o substitució de les canalitzacions 
existents.  
 
Es preveu a l’inici de les obres, la realització de cates de localització dels diferents serveis, per evitar la seva 
afectació en l’execució dels treballs. 
 

 
 

6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva quantia. 
L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest 
sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracte de contractes de 
durada superior. 
 
La classificació que es recomana als Contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres és la 
següent: 
 

GRUP:  G (Vials i pistes) 
SUBGRUP:  6 (Obres vials sense qualificació específica) 
CATEGORIA: 2  (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense IVA) 
 
GRUP:  E (Hidràuliques) 
SUBGRUP:  1 (Abastaments i sanejament) 
CATEGORIA: 2  (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense IVA) 
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GRUP:  I (Instalꞏlacions elèctriques) 
SUBGRUP:  9 (Instalꞏlacions elèctriques sense qualificació específica) 
CATEGORIA: 2  (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC sense IVA) 
 
 
 

7. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment de la legislació vigent, i donat que es tracta d’un contracte d’obra en què el termini 
d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de revisió de preus. 
 
 
 
8. SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en el 
treball, el contingut del qual queda reflectit en l’annex núm. 7. 
 
L’import d’execució material previst és de DOTZE MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (12.123,32 €). 

 
 
 

9. CARÀCTER DE L’OBRA 
 
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser considerada com a 
obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements per a la seva 
utilització. 

 
 
 

10. PRESSUPOST  
 
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS MIL VUIT-
CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.  

 
(856.887,32 €) 

 
El Pressupost d’Execució per Contracte IVA inclòs ascendeix a la quantitat d’UN MILIÓ DOS-CENTS 
TRENTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS.  

 
(1.233.832,05 €) 

 
 
 
Arenys de Munt, febrer de 2025 
 

El Redactor del Projecte  
 
 
 
 

Jordi San Millan Filbà  
EIPO SL 
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GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 461677.4 Y: 4607134.86





XARXA D’AIGUA POTABLE DEL CARRER PANAGALL AL
MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT

P1 – ESTAT ACTUAL

Escala : s/n

PE Ø250
PVC Ø50

PE Ø110

PE Ø
110

PE Ø
125

PE Ø110 PE Ø110

PVC Ø50



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. Estudi tècnics companyies de serveis 
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EIPO, S.L EIPO, S.L
CARRER D'AMIGÓ 38
08021 - BARCELONA
A la Atención de EIPO, S.L

Ref. Solicitud: 0000872953
Tipo Solicitud: SERVICIOS - VARIANTES
Dirección del Suministro: AV PANAGALL 0, 08358, ARENYS DE MUNT, BARCELONA
Fecha: 20 de enero de 2025

Estimado cliente,

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación a su solicitud de modificación de instalaciones
existentes.

Conforme a lo establecido en el RD 1048/2013, le acompañamos la siguiente documentación:

• Presupuesto de los trabajos de entronque, refuerzo o adecuación de la red existente, cuyo
importe asciende a 31.805,19 € (IVA\IGIC\IPSI incluido)1 y que ejecutará EDISTRIBUCIÓN
Redes Digitales S.L. Unipersonal.

• Pliego de Condiciones Técnicas de los trabajos necesarios.

Tenga presente que:

• Los trabajos de extensión de red deberán ser realizados a su cargo por un instalador autorizado
de su elección.

La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses. Durante este periodo puede
aceptarlas realizando el pago de este importe por alguno de los siguientes medios:

-
- Mediante tarjeta bancaria o bizum a través del siguiente enlace: 

https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2fcj000000MX3l o 
accediendo al portal privado de la web www.edistribucion.com y desde el detalle de la solicitud 
proceder al pago.

- Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente ES59-2100-2931-91-0200132942,
indicando en el concepto el texto literal: “CNX 0000872953”. En este caso deberá enviarnos el
justificante de la misma al correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com o desde el
área privada de nuestra web www.edistribucion.com, a través del servicio “Conexión a la red” y
seleccionando esta solicitud en el apartado “Tus solicitudes de conexión”.

-

1 Importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse
una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según
corresponda a persona receptora física o jurídica.
Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar con conexiones.edistribucion@enel.com.
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Para realizar las gestiones de aceptación y pago de entidades del Sector Público deben ponerse en
contacto con nuestro Servicio de Atención Técnica, enviando un correo electrónico a
conexiones.edistribucion@enel.com. Previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas
deberán comunicarnos los códigos DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y,
opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la factura que emitiremos a su nombre.

Las actuaciones a realizar se encuentran reguladas en el artículo 25.2 del RD 1048/2013 y resultan
necesarias para atender el suministro solicitado. Además, las actuaciones detalladas deben ser
realizadas por el distribuidor al ser éste el propietario de esas redes y por razones de seguridad,
fiabilidad y calidad del suministro. Por ello, el objeto del contrato que suscriban las partes debería
consistir en una prestación de servicios consistente en la adecuación de la red de distribución eléctrica
propiedad de e-distribución, actuaciones que permitirán, sin perjuicio de otras que pudieran ser
necesarias (Nueva Extensión de Red), dotar de potencia el punto de suministro solicitado en AV
PANAGALL 0, 08358, ARENYS DE MUNT, BARCELONA.

En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de
AJUNTAMENT D´ARENYS DE MUNT2 y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios
para la conexión.

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de 30 días hábiles, a contar desde que se dispongan
los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la
conexión.

Transcurrido el plazo de vigencia de estas condiciones técnico-económicas sin haber recibido su
aceptación, se considerará no aceptada la propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la
solicitud de permiso de acceso y conexión.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a
través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. También
puede consultar nuestra página web www.edistribucion.com, para obtener mayor información.

Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo
suministro.

Muchas gracias.

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal.

2 Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe
la autorización de pago y facturación a conexiones.edistribucion@enel.com, utilizando el modelo disponible en
www.edistribucion.com, apartado Conexiones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo
electrónico?, o solicitándolo a conexiones.edistribucion@enel.com.
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PRESUPUESTO DETALLADO

Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de entronque, adecuación, refuerzo o reforma a
realizar en la red eléctrica de e-distribución.

No incluye las nuevas redes eléctricas que deben construirse desde nuestra red para atender a su
solicitud de desvío de instalaciones. Será necesario que solicite un presupuesto de estos trabajos a un
instalador autorizado.

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes: 25.879,20 €

Derechos de Supervisión3: 406,08 €

Suma parcial: 26.285,28 €

IVA/IGIC/IPSI en vigor* (21%): 5.519,91 €

Total importe: 31.805,19 €

* importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de producirse
una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según
corresponda a persona receptora física o jurídica. Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general, debe contactar
con conexiones.edistribucion@enel.com.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la
red de distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en
su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del
suministro, siendo su coste a cargo del cliente.

En el caso de que, por causas ajenas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal (EDRD), en
la tramitación de autorizaciones, permisos o licencias que deban obtenerse, se introduzca por parte del
organismo que autoriza algún condicionante o requerimiento que incremente el presupuesto (por
ejemplo, cambio del trazado), EDRD trasladará esta circunstancia al solicitante, así como una
justificación de la variación del precio a los efectos de proceder a su pago. La falta de pago de esta
variación en el precio habilitará a EDRD a paralizar la gestión del expediente y, por tanto, de la obra.

Por otro lado, para el caso de que el inicio de las obras se lleva a cabo en un plazo superior a seis
meses desde la aceptación de la presente propuesta previa por causas ajenas a EDRD, esta
distribuidora se reserva el derecho a revisar y actualizar justificadamente el precio en consecuencia
cuando el incremento del coste asociado a la obra tenga un impacto directo y relevante en el contrato
de ejecución de obra.

3 Los derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según
Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre.
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DESGLOSE PRESUPUESTO

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes

Udes. Precio Ud.(€) Descripción Cargo* Total

6 133,51 € TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA I 801,06 €

5 178,86 € ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT I 894,29 €

1 227,1 € TAXES I 227,10 €

48 33,02 € DESMONTAJE CAJA ACOMETIDA I 1.585,18 €

48 7,64 € EMPALME ENTRONQUE BT (1 Fase) I 366,51 €

2 4,12 € 6703101 CASQUILLO AUX GANCHO ANCL VIDA I 8,24 €

1 467,95 € CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT I 467,95 €

1 1120,47 € DIRECCIÓ D'OBRA/ICIO I 1.120,47 €

4 211,98 € PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M I 847,93 €

18 109,34 € COLOC VIENTO EN PALOMILLA/POSTECILLO I 1.968,17 €

605 2,15 € DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS I 1.303,53 €

1 178,07 € PROJECTES I 178,07 €

1 386,49 € POSTE HORMIGON HV630R9 ETU-6703C I 386,49 €

2 6,02 € CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2 I 12,05 €

2 16,85 € 6703092 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430 I 33,69 €

1 833,39 € MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL I 833,39 €

1 193,33 € PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO I 193,33 €

1 25,84 € DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT I 25,84 €

1 50,01 € AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO I 50,01 €

6 89,25 € DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT I 535,47 €

1 44,98 € NORMAL. LINEA CAMBIO APOYO BT I 44,98 €

16 5,88 € CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIV BT (1 F) I 94,15 €

8 55,06 € CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT I 440,50 €

48 98,10 € DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS AÉREAS DE BT I 4.708,97 €

96 7,18 € DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET. I 689,47 €

1 92,75 € PUESTA EN SERVICIO NUEVA SALIDA RED BT I 92,75 €

12 88,50 € CATA DE TENDIDO I 1.062,03 €

12 169,58 € PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT I 2.035,00 €

28 3,72 € TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase) I 104,08 €

1 4317,07 € PERMISOS I 4.317,07 €

1 451,43 € LEGALITZACIO I 451,43 €

TOTAL 25.879,20 €
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CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

DSIC

Udes. Precio Ud.(€) Descripción Cargo* Total

1 406,08 € Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas I 406,08 €

TOTAL 406,08 €

CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora).

Udes. Descripción Cargo*

4 CONEXION A RED TRENZADA BT N

7 ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT N

7 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N

1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA N

6 MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA N

7 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL N

12 EMPALME TERMORRETRACTIL CIRC BT CULQ SEC N

12 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT N

*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.
N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.
CC:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en
servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa
distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro,
consistiendo en:

Desmontaje y manipulación de la red BT existente

Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente:

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo
del cliente.

Trabajos necesarios para la nueva extensión de red:

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente
y el punto de entrega (CGP), a cargo del cliente.

Nuevo tendido de red LABT y LSBT. Nuevas CGP7BUC, nuevas CDUs y ADU

En caso de requerir trabajos de nueva extensión de red deberá solicitar su ejecución a un instalador
autorizado y gestionar la cesión de las mismas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
según se indica en el anexo “TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR EL CLIENTE Y CESIÓN” incluido en la presente
comunicación.
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TRAMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSIÓN POR
EL CLIENTE Y CESIÓN:

Usted como solicitante ha optado para encargar la construcción de las instalaciones de nueva
extensión de red eléctrica a una empresa legalmente autorizada (ajena a e-distribución), que tendrán
que ser cedidas posteriormente a la Compañía Distribuidora (Empresa Titular) a través del teléfono 900
920 959 o al mail conexiones.edistribucion@enel.com

Con esta aceptación la tramitación administrativa, el proyecto eléctrico y la obtención de los permisos y
autorizaciones administrativas necesarios para poder ejecutar las instalaciones de nueva extensión
requeridas para el suministro eléctrico, serán responsabilidad del solicitante.

La tramitación se iniciará con la redacción del proyecto eléctrico, que tendrá que ser remitido por mail a
conexiones.edistribucion@enel.com para proceder a su revisión por parte de nuestros Servicios
Técnicos, que emitirá un informe de Ajustado o No ajustado a la normativa vigente.

Cualquier variación de las previsiones del proyecto durante la ejecución tendrá que ser comunicada a
la Compañía Distribuidora (Empresa Titular) dirigiéndose al correo electrónico anterior o trucando al
900 920 959. Si al pliego de condiciones técnicas y económicas remitido, se define la necesidad de
construir un centro de distribución, el proyecto eléctrico tendrá que incluir el nuevo centro de
distribución con las líneas de media tensión que lo alimentarán.

Previo al inicio de la ejecución de la obra de la nueva extensión de red eléctrica será necesario
coordinarse con la Compañía Distribuidora (Empresa Titular), aportando todos los permisos y
autorizaciones, concretando los correspondientes hitos de supervisión y conciliando la ejecución de la
nueva extensión con la de los trabajos reservados a la Distribuidora.

En aquellos casos donde sea necesaria una nueva estación transformadora, habrá que tener una
especial atención a los hitos de supervisión previas al montaje para poder validar las características del
local y los detalles constructivos para asegurar el cumplimiento de las especificaciones.

Una vez finalizadas las obras y emitidos los Certificados de Dirección y Finalización de obra de la
instalación y planos acotados de toda la instalación de distribución construida junto con el proyecto
ejecutivo y permisos de la administración y/o particulares afectados, las instalaciones efectuadas
tendrán que cederse a la Compañía Distribuidora (Empresa Titular) que se responsabilizará desde este
momento a su operación y mantenimiento, según el documento firmado como convenio de cesión de
instalaciones, proyectos y permisos.

En aquellos casos donde se hayan ejecutado instalaciones de tensión superior a 1 kV será necesario
que la Compañía Distribuidora (Empresa Titular) gestione la legalización de las instalaciones de
distribución correspondientes entrando el expediente a la Administración de Industria correspondiente,
solicitando Acta de Puesta en Servicio. Una vez concedida se programará la energización de la nueva
red de distribución que permitirá dar tensión a sus instalaciones.























Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 19 de octubre de 2020



NOTA 1: Las imágenes representadas son orientativas y no prejuzgan  el diseño final de la aparamenta.

Cotas en milímetros.

NOTA 2: En caso de hornacinas prefabricadas, su empotramiento deberá ser de al menos 700 mm y acorde a las indicaciones del fabricante.

CAJA DISTRIBUCIÓN URBANA (CDU)
s/norma informativa CNL004

ESQUEMA UNIFILAR CAJA DE
DISTRIBUCIÓN URBANA

Marco puerta

MONTAJE VERTICAL

Acerado

Marco puerta

≥ Solera interior
hornacina

Acerado



 

PROTECCIÓN DE DATOS - Le informados de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar 
sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para 
la ejecución del contrato.   
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los 
proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de 
encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. 
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que 
establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace www.edistribucion.com 

 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO 
 
 

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) 
.................................................................................................................................... con 
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre 
empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio 
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................, 
municipio de ………………………………… 
 
 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ............................... 
 
 
Encarga y autoriza: 
 
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con 
CIF............................ y domicilio social en ................................, municipio de 
......................................... 
 
Persona de contacto: .................................................................................. 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ......................... 
 
 
 
A realizar ante E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal: 
 
El pago de la solicitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), incluida la emisión a su 
nombre de las facturas que e-distribución deba generar correspondientes a la ejecución 
de las instalaciones precisas para atender el suministro solicitado, con las siguientes 
características en el punto que se indica,  
 
Dirección del suministro................................................................. 
Municipio: .............................................................. 
Potencia: ...........kW. 
 
 
Petición de suministro nº: .................................... 
 
 
Importe a Pagar…………………………………… 
 
 
Fecha de la autorización: ..................................... 
 

 
 
Firma del administrador/apoderado empresa principal 
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ANNEX 4. Clavegueram   
 

 



Pàg. 1 

ANNEX 4. CLAVEGUERAM 
 
ÍNDEX 
 

1. Antecedents i consideracions prèvies 
 

2. Càlcul hidràulic colꞏlectors d’aigües residuals 
2.1. Paràmetres de disseny 
2.2. Estimació de la capacitat dels trams de colꞏlector 
2.3. Punts de descàrrega DSU 
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ANNEX 4. CLAVEGUERAM 
 
1. ANTECEDENTS I CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
La remodelació de l’Avinguda Panagall permet la renovació de la xarxa de residuals i les reformes necessàries 
per a un millor aprofitament de la canalització de pluvials que hi discorre per l’avinguda. 
 
El dimensionament de la nova xarxa de residuals es troba condicionat per la mida dels colꞏlectors amb els que 
connecta (canonades ø300 i 400 mm), tot i que per criteris de manteniment, s’empraran canonades de polietilè 
de doble capa (llisa interior i corrugada exterior) amb un diàmetre mínim de 400 mm. 
 
Els nous colꞏlectors discorreran per la calçada del carrer, a banda i banda de la canalització de pluvials existent, 
i recollirà les escomeses d’aigües residuals dels habitatges.  
 
Pel que respecta a la canalització de pluvials que discorre per l’avinguda, no s’afectarà per les obres. Les seves 
dimensions són de 2,0 m d’alçada i 1,0 m d’amplada (gàlibs lliures interiors), estant situada la seva generatriu 
interior inferior a 2,90 m respecte de la rasant de calçada. Les úniques intervencions que afectaran aquesta 
canalització consistiran en les connexions de 2 punts de sobreeiximent de la xarxa de residuals (per quan 
aquesta estigui molt carregada d’aigües blanques) efectuats des dels pous R9 i R23 i la connexió d’una recollida 
d’aigües pluvials del C/Sant Antoni Maria Claret, que s’incorporarà a la canalització de pluvials a l’alçada del 
passatge que comunica la Plaça Pep Ventura amb l’Avinguda Panagall. 
 
 
2. CÀLCULS HIDRÀULIC COLꞏLECTORS D’AIGÜES RESIDUALS 

2.1. Paràmetres de disseny 
La xarxa de residuals prevista disposa dels següents elements: 
 

 Conduccions soterrades amb tub de polietilè doble capa, llis interior i corrugat exterior, de 400 mm de 
diàmetre nominal, SN 8 KN/m2. 

 Pous de registre prefabricats de formigó, amb marc i tapa de fosa de classe D-400. 
 Escomeses amb tub de polietilè doble capa, llis interior i corrugat exterior, de 250 mm de diàmetre 

nominal, SN 8 KN/m2. 
 Punts de descàrrega DSU amb sistema de quantificació d’abocaments. 

 
En el present estudi, s’avaluen els cabals de residuals tributaris dels trams de xarxa remodelat i es calcula el 
grau d’ompliment que resulta d’aquestes aportacions. Tot i que les aportacions d’aigües amunt són difícilment 
quantificables, es considera que la xarxa no presentarà problemes de capacitat si el grau d’ompliment de les 
aportacions pròpies de l’Avinguda Panagall no supera el 40% de la capacitat de la secció en cada tram.  
 
D’altra banda, tot i que la major part de les finques que desguassen cap a l’Avinguda Panagall no connecten les 
seves pluvials a l’escomesa domiciliària de clavegueram, si no que aboquen directament a carrer mitjançant 
baixants, en base a problemàtiques detectades pel Serveis Tècnics Municipals, es disposaran dos punts de 
descàrrega DSU amb sistema de quantificació d’abocaments als pous R9 i R23. 
 
El càlcul dels cabals incorporats als colꞏlectors s’ha fet considerant els següents paràmetres: 
 
Les dotacions considerades per als càlculs dels cabals incorporats als colꞏlectors són les indicades a Llei 5/2017 
de mesures fiscals i financeres del sector públic, en concret a l’article 102, referit a la taxa per a l’accés a les 
infraestructures de sanejament en alta, que es recullen a la taula número 1. 
 
Taula 1. Dotacions indicades a l’article 102 de la Llei 5/2017 

Ús Hab. Equiv / Ha m3/dia/Ha l/s/Ha 
Industrial 150 30 0,347 
Mixt 100 20 0,231 
Terciari 50 10 0,116 
Residencial 3 H.E./habitatge   

1 H.E. = 200 l/dia 
 
 

Cabal per habitatge: 
               persones                 litres                        1 dia 
Qhab = 3 —————  200 —————— ———————— = 6,94 x 10–3 l/ shabitatge 
               habitatge               personadia       (243600) seg 
 
QCom = 0,116 l/s/Ha × Sup.Com [m2] × 10-4 l/s 
 
QEquip = 0,1 l/s/Ha × Sup.Equip[m2] × 10-4 l/s 
 
A manca de dades per poder obtenir els patrons d’aportacions d’aigua residuals al llarg del dia, e factor punta 
es determina en base al valor del cabal mig mitjançant l’expressió següent: 
 
FP = 1,15 + 2,575ꞏQ-0,25 
 
QRes = FP × (Qhab + QCom + QEquip) 
 
Finalment, les dades relatives al número d’habitatges i superfícies de locals s’obtenen de la investigació 
cadastral de les diferents parcelꞏles, tal com mostra la taula número 2. 
 
Taula 2. Dades cadastrals de les parcelꞏles tributàries de la xarxa de residuals 
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El número total d’habitatges recollits és de 312, en tant que la superfície de locals és de 6.187 m2. 
 
El cabal total aportat és el següent: 
 
Habitatges: 200 l/habitant/dia × 3 habitants/habitatge × 312 habitatges = 187,2 m3 = 2,167 l/s 
Locals:  6.187 m2 × 0,116 × 10-4 l/s/m2 = 0,072 l/s 
Total:   2,167 + 0,072 = 2,239 l/s = 8,060 m3/h 
 
Amb aquestes dades, el factor punta a considerar és: 
 
FP = 1,15 + 2,575 × 8,060-0,25 = 2,678 

2.2. Estimació de la capacitat dels trams de colꞏlector 
El grau d’ompliment de la xarxa de residuals considerant exclusivament les aportacions de les parcelꞏles que li 
són directament tributaries és el recollit a la taula número 3. 
 
Taula 3. Grau d’ompliment de la xarxa de residuals excloent aportacions exteriors a l’àmbit d’urbanització 

 
 
Donat que, en tots els trams, el grau d’ompliment de la xarxa degut exclusivament a les aportacions de les 
parcelꞏles que es troben dins de l’àmbit d’actuació és inferior al 40% (ompliment màxim de l’ordre del 1%), es 
considera que la xarxa presentarà capacitat suficient per al desguàs de les residuals que li són tributàries. Els 
problemes de capacitat sobre la xarxa actual, detectats pels Serveis Tècnics Municipals, se solucionaran en 
gran manera amb l’increment de capacitat que suposa l’adopció d’una secció més gran i amb menys rugositat. 
No obstant, la disposició de dos punts de descàrrega DSU en els pous R9 i R23 també alleujaran la xarxa en 
cas d’entrada d’aigua pluvial en els trams aigües amunt a l’àmbit d’actuació. 

2.3. Punts de descàrrega DSU 
Els punts de descàrrega DSU se situen als pous R9 i R23 en base a les informacions facilitades per l’operador 
de la xarxa de clavegueram en relació a les incidències de manca de capacitat de la xarxa que s’han detectat 
en episodis d’intenses precipitacions. 
 
Per tal de complir amb el RD 1290/2012 que exigeix la monitorització i quantificació dels abocaments de 
residuals, caldrà disposar d’una instalꞏlació suficient com per poder instalꞏlar dispositius de mesura dels cabals 
que surten pels punts de descàrrega. A tals efectes, la connexió de descàrrega se situarà a 40 cm per sobre de 
la cota de la conducció de residuals i es conduirà cap a una arqueta de 2,0×0,60 m de gàlibs lliures en planta i 
1,20 m de fondària lliure interior, executada amb formigó armat. L’arqueta conformarà un canal de 60 cm 
d’amplada en el que es podrà realitzar la mesura de calat i velocitat de l’aigua mitjançant el següent equipament: 
 

- Datalogger Nemos 200+ de Microcom (inclosa bateria, antena i suport d'instalꞏlació) 
- Sonda de nivell VEGA C11 
- Sonda capacitativa amb 10 m de cable 
- Sensor de velocitat de cabal 

 
D’altra banda, a la vorera es disposarà un armari metàlꞏlic per a l’allotjament de la bateria per a l’alimentació 
elèctrica dels equips i dels equips de comunicació. Aquest armari es connectarà amb les arquetes mitjançant 
canalització amb tub corrugat de PEAD ø110 mm per tal de conduir el cablejat de font d’alimentació i el cablejat 
de senyals. 
 
El sistema de comunicacions disposarà de targeta SIM de comunicacions per un període de 24 mesos, amb 
renovació automàtica a càrrec del client. El software de control s’elaborarà en base a tecnologia LORA i 
s’integrarà en la plataforma SENTILO de la Diputació de Barcelona que ja empra l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
per a la monitorització i quantificació d’abocaments DSU. 
 
 
3. APORTACIONS DE PLUVIALS PROCEDENTS DEL C/SANT ANTONI MARIA CLARET 
 
Es preveu la recollida de l’escorrentiu que circula pel C/Sant Antoni Maria Claret i la seva incorporació a la 
canalització de pluvials que discorre per l’Avinguda Panagall, a l’alçada del passatge que connecta aquesta amb 
la Plaça Pep Ventura. La figura número 1 mostra la conca tributària d’aquesta aportació. 
 
Figura 1. Conca tributària del C/Sant Antoni Maria Claret 

 
 

Long NH Sup. Locals QrTram Qres i Canonada Diàm int n Qsp Vsp Qt/Qsp
De Pou A Pou (m) (m2) (l/s) (l/s) (% ) (m) (l/s) (m/s)

R1 R2 19,2 1 0 0,02 0,02 5,58 PE400 0,343 0,010 424,44 4,593 0,00
R2 R3 32,8 1 0 0,02 0,04 4,68 PE400 0,343 0,010 388,71 4,207 0,00
R3 R4 32,7 4 0 0,07 0,11 5,52 PE400 0,343 0,010 422,15 4,569 0,00
R4 R5 36,6 40 0 0,74 0,86 3,71 PE400 0,343 0,010 346,09 3,745 0,00
R5 R6 27,3 18 478 0,35 1,21 4,37 PE400 0,343 0,010 375,61 4,065 0,00
R6 R7 26,7 37 667 0,71 1,91 4,82 PE400 0,343 0,010 394,48 4,269 0,00
R7 R8 28,5 2 0 0,04 1,95 4,82 PE400 0,343 0,010 394,48 4,269 0,00
R8 R9 35,2 9 347 0,18 2,13 4,04 PE400 0,343 0,010 361,15 3,909 0,01
R9 R10 41,9 12 316 0,23 2,36 4,99 PE400 0,343 0,010 401,38 4,344 0,01

R10 R11 34,1 15 285 0,29 2,65 3,61 PE400 0,343 0,010 341,39 3,695 0,01
R11 R12 33,3 6 298 0,12 2,77 3,74 PE400 0,343 0,010 347,49 3,761 0,01
R12 R13 31,2 1 0 0,02 2,79 3,54 PE400 0,343 0,010 338,07 3,659 0,01
R13 R14 31,3 1 0 0,02 2,81 5,20 PE400 0,343 0,010 409,73 4,434 0,01

R15 R16 28,5 22 134 0,41 0,41 4,65 PE400 0,343 0,010 387,46 4,193 0,00
R16 R17 30,5 46 1233 0,89 1,31 5,58 PE400 0,343 0,010 424,44 4,593 0,00
R17 R18 36,7 15 349 0,29 1,60 3,72 PE400 0,343 0,010 346,56 3,751 0,00
R18 R19 5,4 0 0 0,00 1,60 1,57 PE400 0,343 0,010 225,14 2,437 0,01
R19 R20 15,2 3 0 0,06 1,65 4,95 PE400 0,343 0,010 399,76 4,326 0,00
R20 R21 28,7 4 384 0,09 1,74 3,50 PE400 0,343 0,010 336,15 3,638 0,01
R21 R22 35,5 16 582 0,32 2,05 4,88 PE400 0,343 0,010 396,93 4,296 0,01
R22 R23 32,7 12 299 0,23 2,29 4,31 PE400 0,343 0,010 373,03 4,037 0,01
R23 R24 40,3 5 0 0,09 2,38 5,02 PE400 0,343 0,010 402,58 4,357 0,01
R24 R25 33,7 11 0 0,20 2,58 3,69 PE400 0,343 0,010 345,15 3,735 0,01
R25 R26 33,7 14 486 0,28 2,86 3,74 PE400 0,343 0,010 347,49 3,761 0,01
R26 R27 24,8 8 300 0,16 3,02 3,31 PE400 0,343 0,010 326,90 3,538 0,01
R27 R28 29,7 9 29 0,17 3,19 4,20 PE400 0,343 0,010 368,24 3,985 0,01
R28 R29 6,4 0 0 0,00 3,19 4,20 PE400 0,343 0,010 368,24 3,985 0,01

Tram
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El càlcul dels diferents cabals incorporats als colꞏlectors s’ha fet considerant els següents paràmetres: 
 

3.1. Paràmetres hidrològics 
Les dades de precipitació s'obtenen de les fitxes de paràmetres hidrològics emprades en l’elaboració dels cabals 
normalitzats publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua. La figura número 2 mostra la situació de l’àmbit d’estudi 
dins de la conca analitzada per a la formulació dels cabals normalitzats de la Riera de Sobirans, en tant que la 
taula número 4 recull els valors de precipitació associats a diferents períodes de retorn 
 
Figura 2. Situació de l’àmbit d’estudi dins de la conca de la Riera de Sobirans 

 
 
Taula 4. Valors de precipitació a la Riera de Sobirans, per a diferents períodes de retorn 

 
 
Els coeficients d’escolament que es consideren són els següents: 
 
Vials i parcelꞏles (superfícies impermeables):   1,0 
Zones verdes i jardins (superfícies permeables):   0,35 
 
L’estimació de la intensitat màxima de pluja es realitza emprant la fórmula de Témez. 
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per  Pd (T=10a) = 110,28 mm 
 Tc = 0,1667 h 
 I = 136,67 mm/h = 379,63 l/s.ha 
 
Tenint en compte que la conca indicada a la figura número 1 presenta una superfície total de 22.670,43 m2, dels 
que 3.686,14 corresponen a vials i 18.984,29 m2 corresponen a edificacions, l’estimació de cabals d’avinguda 
associats a un episodi de 10 anys de període de retorn és de 860,6 l/s 
 
 

3.2. Càlculs hidràulics 
 
L’estimació de la capacitat del colꞏlector es fa sota la hipòtesi de règim permanent uniforme, emprant la 
formulació de Manning. 
 
 v = n-1 × RH2/3 × j1/2 
Q = v × A 
on:  

n = paràmetre de rugositat de Manning (n = 0,016 pel formigó; n = 0,010 pel PVC, PE i PP) 
RH = Radi hidràulic de la secció (m) 
j = Pendent longitudinal de la conducció (m/m) 
v = velocitat de l’aigua a la conducció (m/s) 
A = secció de la conducció (m²) 
Q = Cabal de pas (m³/s) 

 
La canonada a disposar entre els pous P3 i P4, per tal de que hi hagi suficient capacitat per conduir les 
captacions de les reixes disposades al tram final del C/Sant Antoni Maria Claret serà un tub de PEAD doble 
capa (llisa interior i corrugada exterior), SN 8 KN/m2 de 630 mm de diàmetre nominal i amb un pendent 
longitudinal del 3,0%, amb el que les condicions de pas del cabal associat a 10 anys de període de retorn són 
les següents: 
 
Cabal de pas:   860,60 l/s 
Cabal a secció plena:  1.108,33 l/s 
Velocitat a secció plena: 4,53 m/s 
Relació de capacitat:  0,85 
Velocitat de pas Q10:  5,08 m/s 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
MOVIMENT DE TERRES 

 
TERRAPLENS   
 
Control de producció 
 

1     Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
1    Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1    Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1    Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1    Assaig de Proctor Normal 

  1    Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
5 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
 
ESPLANADA 
 
Control de producció 
 
 1 Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
 1 Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1 Determinació equivalent de sorra 

  1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
3 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
 
REBLERTS LOCALITZATS EN RASES  
 
Control de producció 
 
 1         Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
 1 Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1 Assaig de Proctor Normal 

  1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
5  Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
 
 
 

 
 

 

FERMS I PAVIMENTS  

 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Control d'execució 
 
3 Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres probetes, incloent: fabricació de 
 probetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158 
3 Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic 
3 Granulometria del àrids extrets 
 
 
Control d'estesa i compactació 
 
3 Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-314 
3 Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34 
3 Determinació de la temperatura d’estesa. 
3 Reposició de testimonis 
 
 
FORMIGÓ HM-20/B/20/I EN BASE DE FORMIGÓ 
 
5 Presa de mostres de formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient del con  

d’Abrams, fabricació de tres probetes prismàtiques de 15x15x60 cm, curat, refrentat i assaig a  
flexo – tracció. UNE 83300/301/303/304/313 
 

 
VORADES DE FORMIGÓ 
 
1 Determinació de l’absorció. UNE 127025/99 
1 Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302) 
1  Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
1 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
1 Forma. mesura i designació. UNE 127025/99  
 
 
PANOT  
 
1 Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99 
1 Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 
1  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 
1 Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 
1 Assaig de geladicitat  (15 cicles)   
 
 
INSTALꞏLACIONS     

 
TUBS DE POLIETILÈ 
 
1 Inspecció visual, acopi de tubs 
1 Característiques geomètriques, comprovant gruixos i diàmetres 
1 Determinació de la resistència a la tracció segons indica el Plec de Prescripcions del MOPT. 
 
 
 



 

 

ALTRES 

 
Inspecció amb càmera de vídeo dels colꞏlectors de clavegueram. Informació proporcionar visualització i          
pendents de totes les canonades. 

Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ. 

Desplaçaments a planta de prefabricats per a la realització de visites i/o assaigs. 

Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc). 
 

Determinació de la consistència amb con d'Abrams.  
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ANNEX 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment, 
en les degudes condicions de seguretat i salut . 
 
Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en el camp de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció  
 
 
2. SITUACIÓ DE LES OBRES 

 
L’Avinguda Panagall està situada al nord de la trama urbana d’Arenys de Munt, té una orientació sensiblement 
nord-sud, va des de la Plaça del Pi Gros, a la confluència de l’Avinguda de Sant Jordi amb el carrer Pau Casals, 
fins la Rambla Francesc Macià, i té una longitud aproximada de 390 metres lineals. 
 
La seva amplada és variable segons trams i està compresa entre 8 i 9 metres, amb unes voreres d’amplada 
variable d’entorn a 1,25 m i una calçada també d’amplada variable compresa entre 6 i 7 m. 
 
Pel carrer discorren instalꞏlacions soterrades de clavegueram -pluvials i residuals-, aigua potable, telefonia, 
electricitat -línies de mitja tensió i de baixa tensió-, una estació transformadora i enllumenat públic. També hi 
discorren instalꞏlacions en traçat aeri de baixa tensió.  
 

 
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
Es preveu una secció transversal del vial a dos nivells, un per la calçada, de 5,00 m d’amplada, i un altre enlairat 
15 cm per les voreres que tenen una amplada variable segons trams: la vorera costat est entre 1,80 i 3,00 m i la 
vorera costat oest entre 1,22 i 3,00 m. 
 
En diversos punts del vial, concretament a les zones on hi ha passos de vianants, es preveu la formació d’una 
plataforma a un únic nivell per facilitar el recorregut dels vianants i reduir la velocitat dels vehicles. 
 
A la calçada es disposaran uns escocells que definiran un espai d’aparcament en cordó entre ells. Al tram baix del 
vial, entre la Rambla Francesc Macià i el carrer de la Verge de Montserrat, es disposaran al costat est; i al tram alt, 
entre el carrer de la Verge de Montserrat i la Plaça del Pi Gros, al costat oest. 
 
També es preveu la renovació de les xarxes d’aigua potable i dels colꞏlectors de residuals. 
 

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
Es preveu l’enretirada dels arbres i la demolició del paviment de calçada i de les voreres actuals. 
 
Posteriorment es realitzaran els moviments de terres per la implantació dels serveis urbans i per la formació 
de la caixa de paviment prevista. 
 

 
PAVIMENTACIÓ 
 
Es defineix un vial amb una secció a dos nivells. La calçada serà de 5,00 m i les voreres d’amplada variable 
segons el tram. L’amplada de la vorera del costat est entre 1,80 i 3,00 m i la de la vorera del costat oest entre 
1,22 i 3,00 m. 
 
 
 
 

 
 
 
La calçada tindrà el següent paquet de ferm en ordre descendent: 
 

 4 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC-16 surf D 
 Reg d’adherència   
 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC-22 Bin S 
 Reg d’adherència   
 25 cm de base de formigó HM-20 

 
En alguns trams de vial, únicament es preveu un reforç de la capa de rodadura. En aquest cas, el paquet de 
ferm serà: 
 

 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus SMA II més fibres 
 Reg d’adherència   

 
El paviment de les voreres serà de panot. La secció del paquet de ferm serà en ordre descendent: 
 

 4 cm de peça de panot de 20x20x4 cm 
 3 cm de morter de ciment  
 10 cm de base de formigó HM-20  

 
Les vorades seran de formigó prefabricat de 17x28x100 cm, tipus T3 de la casa ICA o similar. 
 
Els guals de vianants i de vehicles seran en cada punt segons el detall definit als plànols. 
 
També es preveu la pavimentació del Passeig d’Ausiàs March. Actualment el vial disposa d’unes voreres molt 
estretes de panot i una calçada de mescla bituminosa en calent. La nova solució serà en plataforma única i 
amb un acabat amb llamborda de formigó. 
 
La secció del paquet de ferm serà: 
 

 8 cm de llamborda de formigó 20x10x8 cm 
 3 cm de morter de ciment  
 20 cm de base de formigó HM-20  

 
Al carrer Sant Antoni Maria Claret, que actualment te una secció amb plataforma única i acabada amb mescla 
bituminosa en calent, es preveu el seu fressat i l’estesa d’una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent 
tipus SMA-II més fibres. 
  
 
CLAVEGUERAM 

 
Es preveu la substitució dels colꞏlectors de residuals existents i de les escomeses domiciliàries. La nova 
canonada serà de PE doble capa de diàmetre Ø400 mm SN8 i les escomeses de Ø250 mm SN8. 
 
Els pous de registre seran de planta circular amb peces prefabricades de formigó de 90 cm de diàmetre. Les 
tapes seran D-40. Els graons dels pous de registre seran d’acer galvanitzat recobert de polipropilè. 
 
Els graons dels pous de registre seran d’acer galvanitzat recobert de polipropilè. 
 
Es manté el colꞏlector de pluvials que discorre pel centre de la calçada. Es preveu la colꞏlocació de reixes 
interceptores. 
 
Abans de la recepció es procedirà a la inspecció de la xarxa de clavegueram mitjançant càmera de vídeo. 
 
A l’annex 4 Clavegueram s’incorpora el càlcul de la xarxa. 
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AIGUA POTABLE 

 
Es preveu la substitució de la canonada d ‘aigua potable de la vorera est. Es colꞏlocarà un tub PE Ø 110 mm 
PN16, des de la Rambla Francesc Macià fins la Plaça del Pi Gros. 
 
Es preveuen mantenir la canonada PEØ250mm que discorre per la calçada i la canonada PEØ110mm que 
discorre per la vorera oest. 
 
Es preveu la colꞏlocació de claus de pas per a una correcta gestió de la instalꞏlació. 
 
La xarxa s’ha dissenyat seguint les indicacions d’Aigües d’Arenys. 
 
 
XARXA ELÈCTRICA 
 
Una part de la xarxa de baixa tensió existent discorre en traçat aeri.  
 
En el present document es preveu el soterrament dels creuaments de vial que discorren en traçat aeri. Per la 
resta de la xarxa s’ha adoptat el criteri de mantenir el cablejat trenat per façana, però d’acord amb la 
companyia subministradora, s’ha substituït la major part d’aquest cablejat, així com les CGP domiciliàries. 
Veure plànols. 
 
La xarxa s’ha dissenyat segons l’assessorament d’ENDESA. 

 
 
JARDINERIA I REG 
 
Es preveu la plantació d’alzines (quercus ilex) en els escocells del vial. 
 
S’ha incorporat una xarxa de reg automatitzada amb anelles de tech-line pel reg de l’arbrat. 
 
La xarxa de reg anirà comandada per electrovàlvules i un programador. L’alimentació del programador serà 
amb bateria. Es preveuen dos sectors de reg. 
 
La connexió de la nova instalꞏlació de reg automatitzat a la xarxa d’aigua s’efectuarà a l’alçada del carrer de 
Rossell, a la canonada PEØ110 mm que es colꞏlocarà a la vorera est. 

 
 

AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
Per l’àmbit de projecte discorren instalꞏlacions de clavegueram, aigua potable, electricitat, mita i baixa tensió, 
telefonia, gas i enllumenat públic. Veure plànols 2.  
 
Es preveu que aquestes instalꞏlacions no resultin afectades en l’execució de les obres, excepte per alguns 
serveis que es substitueixen completament, o en d’altres en els que únicament s’afecta la xarxa en alguns 
punts concrets, on el projecte ja inclou els treballs de modificació o substitució de les canalitzacions existents.  
 
Es preveu a l’inici de les obres, la realització de cates de localització dels diferents serveis, per evitar la seva 
afectació en l’execució dels treballs. 
 

 
 

3.1. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA 
 

 Enderrocs 
 Moviments de terres 
 Pavimentació 
 Clavegueram 
 Aigua potable 
 Electricitat 
 Telefonia 

 

 
 

 Previsió de tubulars 
 Arbrat i mobiliari urbà 
 Senyalització 

 
 
3.2. VEHICLES, MAQUINES I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 
 
En excavacions, rases i canalitzacions 
 
 Vehicles i màquines 
 

 Retroexcavadora. 
 Pala carregadora. 
 Camió grua. 

 
 Mitjans auxiliars 
 

 Elements i sistemes d'estintolament i entibació de terrenys. 
 Sistema de subjecció de tubs i càrregues. 

 
 
En Instalꞏlacions i acabats generals 
 
 Vehicles i màquines. 
 

 Grup de soldadura. 
 Equip per a soldadura elèctrica. 
 Equip per a tall oxiacetilènic. 

 
Mitjans auxiliars 

 
 Bastides i plataformes de treball. 
 Escales manuals. 

 
Per l'ús i utilització de tots els vehicles, màquines i mitjans auxiliars es seguiran les instruccions que es determinin. 
 
 
4. PRESSUPOST 
 
El Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de DOTZE MIL CENT 
VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.  
  

(12.123,32 €) 
 
 
 

5. TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
 
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 8 mesos. 
 
Es preveu una mitjana de 6 treballadors. 
 
 
 
6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
S'enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es 
poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
  



ANNEX SEGURETAT I SALUT       MEMÒRIA 3 
 

 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pels treballs que es realitzin. 
 

Demolicions, aixecaments i moviments de terres 
Atropellaments 
Atrapaments 
Colꞏlisions i bolcades 
Esllavissades 
Interferències amb línies elèctriques 
Pols  
Soroll 
 
Pavimentacions 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Colꞏlisions i bolcades 
Interferències amb línies elèctriques 
Esquitxades 
Pols  
Sorolls 
 
Instalꞏlacions elèctriques i de gas 
Atropellaments 
Caigudes a diferents nivells 
Caigudes de materials 
Talls, punxades i cops 
Electrocucions 
Incendis 
Projecció de partícules als ulls 
 
Altres 
Riscos produïts per agents atmosfèrics 
Riscos elèctrics 
Riscos d'incendi 
 
Riscos de danys a tercers 
Produïts per tractar-se d'una obra al costat d'edificacions i instalꞏlacions en servei, existeix el risc de 
deteriorament o ruptura d'aquestes. 

 
 
 
7. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives front a les individuals. A més s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons normativa vigent. 
 
 
7.1. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

 Utilització de casc homologat (per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants). 
 Utilització de guants d'ús general. 
 Utilització de guants de goma. 
 Utilització de guants de soldador. 
 Utilització de guants dielèctrics. 
 Utilització de botes d'aigua. 
 Utilització de botes de seguretat de lona. 
 Utilització de botes de seguretat de cuir. 
 Utilització de botes dielèctrics. 

 

 
 

 Utilització de granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons conveni colꞏlectiu 
principal. 

 Utilització de vestits d'aigua. 
 Utilització d'ulleres contra impactes i antipols. 
 Utilització d'ulleres per a oxitallada. 
 Utilització de pantalla de soldador. 
 Utilització de mascaretes antipols. 
 Utilització de protectors auditius. 
 Utilització de polaines de soldador. 
 Utilització de maneguins de soldador. 
 Utilització de davantals de soldador. 
 Utilització de cinturó de seguretat de subjecció. 
 Utilització de cinturó antivibratori. 
 Utilització d'armilles reflectants. 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
 
 
7.2. MESURES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVES 
 

 Tanques de limitació i protecció. 
 Bastides de seguretat. 
 Senyals de trànsit. 
 Senyals de seguretat. 
 Cinta d'abalisament  
 Topalls de desplaçament de vehicles. 
 Banderoles de senyalització. 
 Xarxes horitzontals i verticals. 
 Suports i ancoratges de xarxes. 
 Baranes de protecció. 
 Ancoratges per a tub. 
 Abalisament lluminós. 
 Extintors. 
 Interruptors diferencials. 
 Preses de terra. 
 Vàlvules antiretrocés. 
 Senyals de stop en sortides de vehicles. 
 Senyals d'us de casc. 

 
 
7.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibirà el pas a tota persona que en sigui aliena. 
 
 
7.4. INFORMACIÓ 
 
Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les 
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
 
7.5. FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que se’n 
poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 
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Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut la formació en matèria de seguretat i salut. 
 
 
7.6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 
Farmacioles 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent. 
 
Assistència a accidentats. 
 
S'haurà d'informar a l'obra abans del seu inici de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s'han de traslladar els accidentats per al seu 
tractament ràpid i efectiu. 
 
Es preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als 
Centres d’assistència. 
 
Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra  haurà de passar un reconeixement mèdic previ a la feina, i que es 
repetirà en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada a consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa 
d'abastament de la població. 
 
 
8. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el contractista elaborarà un pla de 
seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut en execució d'obra. 
 
Arenys de Munt, febrer de 2025 
 

L’Enginyer de Camins 
 
 
 
 

Jordi San Millan Filbà 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
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ANNEX 7. SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 
 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
  

Textos generals: 

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en els sector de la construcció. 
(BOE 19-10-2006). 

 Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció i el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’agost, per el que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per el 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 R.D. 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació a la legislació de Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE 25-10-1997). 

 Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, del Ministeri de la Presidència, pel 
qual s’aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

 Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament dels 
serveis de prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. (BOE 29-05-2006). 

 Modificat pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. (BOE 10-10-1995). 

 Completada pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
(BOE 24-05-1997). 

 Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social. (BOE 31.12-1998). 

 Completada pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
(BOE 1-05-2001). 

 Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les disposicions 
mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc elèctric. 
(BOE 21-06-2001). 

 Modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. (BOE 13-12-2003). 

 Desenvolupat pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de desenvolupament de 
l’article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. (BOE 31-01-2004).  

 Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. (BOE 5-11-2005). 

 Completada pel Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors front els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 

 

 Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

 Modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per 
la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici. 
(BOE 23-12-2009). 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
(BOE 31-01-1997). 

 Completat pel Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
(BOE 24-05-1997). 

 Modificat pel Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, de modificació del Reglament dels 
serveis de prevenció. (BOE 01-05-1998). 

 Completat pel Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
(BOE 1-05-2001). 

 Completada pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, pel qual s’aproven les disposicions 
mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront el risc elèctric. 
(BOE 21-06-2001). 

 Completada pel Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, de protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors front als riscos que puguin derivar-se de l’exposició a 
vibracions mecàniques. (BOE 5-11-2005). Modificat pel Reial Decret 330/2009, de 13 de 
març. 

 Completada pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. (BOE 11-04-2006). 

 Modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, de modificació del Reglament dels 
serveis de prevenció i de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 
de construcció. (BOE 29-05-2006). 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
Seguretat i salut. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut relatives a la 
Manipulació de càrregues, en particular dorsolumbars, per als treballadors. (BOE 23-04-1997). 

 Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al 
Treball que inclouen pantalles de visualització. (BOE 23-04- 1997). 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. (BOE 24-05-1997). 

 Modificat per Reial Decret 349/2003, de 21 de març, de modificació del Reial Decret 
665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball i ampliació del seu 
àmbit d’aplicació als agents mutàgens. (BOE 5-04-2003). 

 Completat pel Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’aproven les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (BOE 
11-04-2006). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de 
març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius. 
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 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 
1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig 
de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 
de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 
31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener 
de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de 
juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anulꞏlada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. 
BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 
29 de desembre de 1987. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat 
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. 
BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics 
durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 
25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 
Condicions ambientals: 
 

 Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut en els llocs 
de treball. (BOE 23-04-1997). 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front 
els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 
Incendis: 

  

 Ordenances Municipals.  

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584 de 20 de març de 2010( (vacatio legis, entra 
en vigor el 20 de maig de 2010). 

 
Instalꞏlacions elèctriques:  

 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric.  

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 
tensió. Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. Anulꞏlat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 
17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.  

         En particular : 

 ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 

 ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

 ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 

 ITC BT-09 Instalꞏlacions de l’enllumenat exterior. 

 ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 

 ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

 Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instalꞏlacions d’energia 
elèctrica.  
 

 Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la red 
de baixa tensió. 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.  

 Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 
s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 
en centrals elèctriques i centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82). 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001).     

 Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 

 Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 
(derogat el 19-09-2010).   

 
Equips i maquinària: 
 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, d’Utilització d’equips de treball. (BOE 7-08-1997). 

 Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, de modificació del Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en alçada. (BOE 13-11-2004). 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 
d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

Equips de protecció individual: 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 



ANNEX SEGURETAT I SALUT       PLEC DE CONDICIONS 3 
 
 

1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de 
maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la 
Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE 
núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de 
març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 
de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre 
de 2000. 

 Senyalització: 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 Diversos: 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius. 
 
 

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de 
les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra on 
s'especificarà: 
 

 Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 
 Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent al 
de l'accident, com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o 
vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries 

i de l’eficàcia preventiva de les proteccions colꞏlectives i dels resguards de les instalꞏlacions provisionals, així com 
de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que 
intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries, 
i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa etc..., usarà per 
circular per l'obra el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 
metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s’instalꞏlaran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
 
3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament. 
 
L'ús d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència 
en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan exposats els 
treballadors d'aquest sector. 
 
CASC 
 
El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma 
tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 
 
Les característiques principals són: 
 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g 

 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han 
de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces interiors en 
contacte amb el cap. 
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CALÇAT DE SEGURETAT 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 
 
Les característiques principals són. 
 

 Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 
 Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han de ser 
de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE núm. 305 de 
22/12/81 classe E. 
 
GUANTS 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), cal fer 
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

 Cotó o punt: feines lleugeres 
 Cuir: manipulació en general. 
 Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 
 lona: manipulació de fustes. 

 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE núm. 
210 de 02/09/77. 
 
Les característiques principals són:  
 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els 
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. 

 
PROTECTORS AUDITIUS 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és 
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. Resolució de la DG 
de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 
 
PROTECTORS DE LA VISTA 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 de 17/08/78 i MT-17, Resolució 
de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 
 

 
ROBA DE TREBALL 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 
l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc) 
i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 
 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIONS COLꞏLECTIVES (SPC) 
 
Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter colꞏlectiu, que tenen com a funció principal fer de 
pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
 
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàlꞏlics. La tanca ha de ser estable i 
no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m. Hauran de tenir la resistència 
suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, 
llistó intermedi entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 
protectora. 
 
ESCALES DE MÀ. 
 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La 
longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 
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7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 
colꞏlectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers 
auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.  
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
 
8. INSTALꞏLACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instalꞏlacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques al que 
preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de 
l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi de seguretat i salut que siguin abonables 
al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució 
 
 
10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi 
les funcions que el RD 1627/1997 defineix. 
 
 
11. AVIS PREVI 
 
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les obres. 
 
L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 
 
 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de l'obra, en que 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i 
mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 1627/97 amb la 
finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al 
compliment de l'acta d'aprovació visada colꞏlegialment pel colꞏlegi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i 
incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de les obra o bé per variacions en el projecte 
d'execució que ha de servir de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut requerirà l'aprovació del tècnic 
autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució de les 
obres. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del 
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la direcció 
facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que  
 
considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció 
de treball corresponent, dins el termini de 24 hores. 
 
 
 
Arenys de Munt, febrer de 2025 
 

L’Enginyer de Camins 
 
 
 
 

Jordi San Millan Filbà 
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1. Amidaments 
 

 



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE
EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

21 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

23 H15A2020 u Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  SENYALITZACIÓ

1 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBB11361 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

8 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  PROTECCIONS CONTRA INCENDIS I INST. ELÈCTRICA

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  EQUIPAMENTS

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1530005 h Vigilant de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

8,29 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

18,67 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

15,00 €

(QUINZE EUROS)

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

33,10 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,07 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05 €

(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,04 €

(DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

14,98 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-22 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,38 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i
desmuntatge

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 H1530005 h Vigilant de seguretat 16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa
acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-28 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-29 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,51 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,26 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-31 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,76 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 19,91 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 H15Z2011 h Senyaler 19,91 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,53 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-35 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-37 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació 16,03 €

(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-38 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació 13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

53,23 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-40 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

97,03 €

(NORANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-41 HBB11361 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

92,31 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-42 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

137,01 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-43 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,72 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-44 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,39 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-46 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-48 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

38,36 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

67,39 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 188,95 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el
desmuntatge inclòs

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

75,49 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

115,33 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

26,21 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-55 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,82 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

202,76 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-57 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,42 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,39 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

79,14 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-60 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,90 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

101,04 €

(CENT UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-63 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

66,95 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-65 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS)

P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,91 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

Arenys de Munt, febrer de 2025

El redactor del projecte

                             Jordi San Millan i Filbà
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 5,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

8,29 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

18,67 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

15,00 €

B1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts 15,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

4,95 €

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vap 4,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,57 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,33 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, di 1,33000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

33,10 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig a 33,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

6,71 €
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B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,34 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 11,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

13,96 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 13,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 53,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,07 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,04 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

14,98 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 14,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

7,19 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 7,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,38 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,38000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,51 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,53550 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,60500 €
Altres conceptes 1,36950 €

P-24 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i
desmuntatge

1,98 €

Sense descomposició 1,98000 €

P-25 H1530005 h Vigilant de seguretat 16,54 €
Sense descomposició 16,54000 €

P-26 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa
acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,59 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,60000 €
Altres conceptes 1,99000 €

P-27 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,05 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per 5,76000 €
Altres conceptes 2,29000 €

P-28 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,26 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €
Altres conceptes 0,23000 €

P-29 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,51 €

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al talle 12,75000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,20000 €
Altres conceptes 6,56000 €

P-30 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,26 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,76 €
Altres conceptes 43,76000 €

P-32 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 19,91 €
Altres conceptes 19,91000 €

P-33 H15Z2011 h Senyaler 19,91 €
Altres conceptes 19,91000 €

P-34 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,53 €
Altres conceptes 144,53000 €

P-35 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,99 €

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 4

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,03900 €
Altres conceptes 1,99100 €

P-36 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,13 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,73400 €
Altres conceptes 0,39600 €

P-37 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació 16,03 €
Sense descomposició 16,03000 €

P-38 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació 13,94 €
Sense descomposició 13,94000 €

P-39 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

53,23 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 33,32000 €
Altres conceptes 19,91000 €

P-40 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

97,03 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 77,12000 €
Altres conceptes 19,91000 €

P-41 HBB11361 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

92,31 €

BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 72,40000 €
Altres conceptes 19,91000 €

P-42 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

137,01 €

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 107,14000 €
Altres conceptes 29,87000 €

P-43 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,72 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €
Altres conceptes 2,98800 €

P-44 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

10,39 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 5,16000 €
Altres conceptes 5,23000 €

P-45 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,04 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,64000 €
Altres conceptes 0,40000 €

P-46 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,56 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €
Altres conceptes 1,40000 €
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P-47 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,60 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €
Altres conceptes 1,40000 €

P-48 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

38,36 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 35,37000 €
Altres conceptes 2,99000 €

P-49 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

67,39 €

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per 56,85000 €
Altres conceptes 10,54000 €

P-50 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 188,95 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat 177,49000 €
Altres conceptes 11,46000 €

P-51 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el
desmuntatge inclòs

4,52 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,60180 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
Altres conceptes 3,58820 €

P-52 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

75,49 €

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 60,85000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €
Altres conceptes 14,26000 €

P-53 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

115,33 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tet 96,74000 €
Altres conceptes 18,21000 €

P-54 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

26,21 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,42000 €
Altres conceptes 10,67000 €

P-55 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,82 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €
Altres conceptes 9,16000 €

P-56 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

202,76 €
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turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poli 202,76000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-57 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,42 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 141,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-58 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,39 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 53,41000 €
Altres conceptes 4,98000 €

P-59 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

79,14 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 76,15000 €
Altres conceptes 2,99000 €

P-60 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,90 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €
Altres conceptes 1,99000 €

P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
Altres conceptes 1,02000 €

P-62 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

101,04 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 101,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-63 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

66,95 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 66,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-64 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-65 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,91 €
Altres conceptes 19,91000 €



Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 7

Arenys de Munt, febrer de 2025

El redactor del projecte

                             Jordi San Millan i Filbà



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Justificació de preus 
 

 



Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,85000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,85000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,17000 €

A013H000 h Ajudant electricista 21,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

A0140000 h Manobre 19,91000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €
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MAQUINÀRIA

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl.lics 42,20000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 49,01000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,88000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,95000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

63,01000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,30000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,08000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,60000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,76000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

5,93000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,99000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169

5,07000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175

8,29000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE
EN 352-1 i UNE EN 458

18,67000 €

B1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació
de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

15,00000 €

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

4,95000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,57000 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,33000 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 33,10000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

6,71000 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl.liques

11,34000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

13,96000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

53,59000 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

134,21000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,07000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,05000 €
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B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,04000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,40000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

14,98000 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

7,19000 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,38000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,88000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

85,57000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 20,26000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,73000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,41000 €

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

1,44000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

3,12000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,02000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl.lica 9,21000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl.lica 14,95000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos

0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 6,79000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 18,60000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,64000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos 35,37000 €

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

56,85000 €

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 177,49000 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 33,32000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 77,12000 €

BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 72,40000 €

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 107,14000 €
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BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos 5,16000 €

BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 127,60000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,59000 €

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

60,85000 €

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

96,74000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

11,42000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

202,76000 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

141,42000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 53,41000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 76,15000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

101,04000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

66,95000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 74,25000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,59000 = 22,64900

Subtotal: 22,64900 22,64900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,71000 = 1,02600

Subtotal: 1,02600 1,02600
Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,200      x 76,19000 = 15,23800

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,95000 = 24,72250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,88000 = 10,32200
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

Subtotal: 50,57590 50,57590

COST DIRECTE 74,25090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,25090

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,85000 = 0,11925
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,17000 = 0,10585

Subtotal: 0,22510 0,22510
Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,65000 = 0,68250

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,69494 0,69494

COST DIRECTE 0,92004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92004
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PARTIDES D'OBRA

GB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey prefabricada, col.locada

Rend.: 1,000 151,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500

Subtotal: 15,91750 15,91750
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 47,81000 = 5,97625

Subtotal: 5,97625 5,97625
Materials

BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New
Jersey

1,010      x 127,60000 = 128,87600

Subtotal: 128,87600 128,87600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,91733 = 0,23876

Subtotal: 0,23876 0,23876

COST DIRECTE 151,00851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,00851

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE EN
167 i UNE EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000
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COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

Rend.: 1,000 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

1,000      x 8,29000 = 8,29000

Subtotal: 8,29000 8,29000

COST DIRECTE 8,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29000

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN
352-1 i UNE EN 458

Rend.: 1,000 18,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN
352-1 i UNE EN 458

1,000      x 18,67000 = 18,67000

Subtotal: 18,67000 18,67000
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COST DIRECTE 18,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,67000

P-6 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00000

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament
central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

Rend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament
central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del
16% d'oxigen, homologada segons CE

1,000      x 4,95000 = 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000

COST DIRECTE 4,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95000

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,57000 = 1,57000

Subtotal: 1,57000 1,57000

COST DIRECTE 1,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57000

Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

COST DIRECTE 1,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33000

P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 33,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 33,10000 = 33,10000

Subtotal: 33,10000 33,10000

COST DIRECTE 33,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,10000

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i
UNE EN 420

1,000      x 6,71000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

COST DIRECTE 6,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71000

P-12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl.liques

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl.liques

1,000      x 11,34000 = 11,34000

Subtotal: 11,34000 11,34000
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COST DIRECTE 11,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34000

P-13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

Rend.: 1,000 13,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

1,000      x 13,96000 = 13,96000

Subtotal: 13,96000 13,96000

COST DIRECTE 13,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,96000

P-14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

Rend.: 1,000 53,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

1,000      x 53,59000 = 53,59000

Subtotal: 53,59000 53,59000

COST DIRECTE 53,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,59000

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 134,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció

1,000      x 134,21000 = 134,21000
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per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

Subtotal: 134,21000 134,21000

COST DIRECTE 134,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,21000

P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,07 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 23,07000 23,07000

COST DIRECTE 23,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07000

P-16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 11,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 11,05000 = 11,05000

Subtotal: 11,05000 11,05000

COST DIRECTE 11,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,05000

P-17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 10,04 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 10,04000 = 10,04000

Subtotal: 10,04000 10,04000

COST DIRECTE 10,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,04000

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 7,40000 = 7,40000

Subtotal: 7,40000 7,40000
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COST DIRECTE 7,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40000

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,24000 = 13,24000

Subtotal: 13,24000 13,24000

COST DIRECTE 13,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24000

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 14,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

1,000      x 14,98000 = 14,98000

Subtotal: 14,98000 14,98000

COST DIRECTE 14,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98000

P-21 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

1,000      x 7,19000 = 7,19000

Subtotal: 7,19000 7,19000

COST DIRECTE 7,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19000

P-22 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge

1,000      x 5,38000 = 5,38000

Subtotal: 5,38000 5,38000
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COST DIRECTE 5,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38000

H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 11,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

Subtotal: 4,37600 4,37600
Materials

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,050      x 0,73000 = 0,76650
B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar

cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 85,57000 = 5,98990

Subtotal: 6,75640 6,75640

COST DIRECTE 11,13240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13240

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950
Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

Subtotal: 1,14050 1,14050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01360

COST DIRECTE 2,51360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51360

P-24 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre
d'alçària, inclosos suports, col.locació i desmuntatge

Rend.: 1,000 1,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-25 H1530005 h Vigilant de seguretat Rend.: 1,000 16,54 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per
sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer de
8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 1,99100 1,99100
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 5,59100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59100

P-27 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,76000 = 5,76000

Subtotal: 5,76000 5,76000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02270

COST DIRECTE 8,05270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05270

P-28 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00341

COST DIRECTE 0,26041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26041

P-29 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750

Subtotal: 6,56400 6,56400
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,35000 = 4,20000
B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,

HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

12,500      x 1,02000 = 12,75000

Subtotal: 16,95000 16,95000

COST DIRECTE 23,51400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51400

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 315,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 22,70000 = 45,40000

Subtotal: 99,78000 99,78000
Materials

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,88000 = 28,16000

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 3,12000 = 151,63200

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,41000 = 34,85000

Subtotal: 214,64200 214,64200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,99780

COST DIRECTE 315,41980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,41980

P-30 H15A2020 u Cinturó portaeines Rend.: 1,000 20,26 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B15A0020 u Cinturó portaeines 1,000      x 20,26000 = 20,26000

Subtotal: 20,26000 20,26000

COST DIRECTE 20,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,26000

P-31 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 43,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

Subtotal: 43,76000 43,76000

COST DIRECTE 43,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,76000

P-32 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 19,91 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000

COST DIRECTE 19,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,91000

P-33 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 19,91 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000
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COST DIRECTE 19,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,91000

P-34 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 144,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,85000 = 143,10000

Subtotal: 143,10000 143,10000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 143,10000 = 1,43100

Subtotal: 1,43100 1,43100

COST DIRECTE 144,53100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,53100

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 10,94000 10,94000
Materials

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl.lica

2,000      x 9,21000 = 18,42000

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl.lica

0,340      x 14,95000 = 5,08300

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,015      x 74,25090 = 1,11376

Subtotal: 24,61676 24,61676

COST DIRECTE 35,55676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55676

P-35 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 1,99100 1,99100
Materials

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,13000 = 0,03900

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per
a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,99900 0,99900

COST DIRECTE 2,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99000

P-36 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,91000 = 0,09955
A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 23,85000 = 0,26235

Subtotal: 0,36190 0,36190
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,001 /R x 38,40000 = 0,03840

Subtotal: 0,03840 0,03840
Materials

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1081      x 6,79000 = 0,73400

Subtotal: 0,73400 0,73400

COST DIRECTE 1,13430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13430

P-37 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport
metàl.lic inclosa la col.locació

Rend.: 1,000 16,03 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva
col.locació

Rend.: 1,000 13,94 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 53,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000
Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectora, per
a 2 usos

1,000      x 33,32000 = 33,32000

Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,32000 33,32000

COST DIRECTE 53,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,23000

P-40 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 97,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000
Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per
a 2 usos

1,000      x 77,12000 = 77,12000

Subtotal: 77,12000 77,12000

COST DIRECTE 97,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,03000

P-41 HBB11361 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 92,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000
Materials

BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectora,
per a 2 usos

1,000      x 72,40000 = 72,40000

Subtotal: 72,40000 72,40000

COST DIRECTE 92,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,31000

P-42 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 137,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,91000 = 29,86500

Subtotal: 29,86500 29,86500
Materials

BBL1BEP2 u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm, amb
pintura reflectora, per a 2 usos

1,000      x 107,14000 = 107,14000

Subtotal: 107,14000 107,14000
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COST DIRECTE 137,00500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,00500

P-43 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 2,98650 2,98650
Materials

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 3,30000 = 0,13200
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm
1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,73200 18,73200

COST DIRECTE 21,71850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,71850

P-44 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,065 /R x 23,85000 = 1,55025

Subtotal: 3,54125 3,54125
Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl.lics 0,040 /R x 42,20000 = 1,68800

Subtotal: 1,68800 1,68800
Materials

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per
a barreres de seguretat, per a 2 usos

1,000      x 5,16000 = 5,16000

Subtotal: 5,16000 5,16000

COST DIRECTE 10,38925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38925

HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils
metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs
muntatge i desmuntatge

Rend.: 1,000 759,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 3,000 /R x 27,19000 = 81,57000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 12,000 /R x 22,70000 = 272,40000
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Subtotal: 353,97000 353,97000
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 3,000 /R x 49,01000 = 147,03000

Subtotal: 147,03000 147,03000
Materials

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

150,000      x 1,44000 = 216,00000

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

6,000      x 1,08000 = 6,48000

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

6,000      x 0,09000 = 0,54000

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,500      x 63,01000 = 31,50500

Subtotal: 254,52500 254,52500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,53970

COST DIRECTE 759,06470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 759,06470

P-45 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 9,04 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,91000 = 0,39820

Subtotal: 0,39820 0,39820
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 8,64000 = 8,64000

Subtotal: 8,64000 8,64000

COST DIRECTE 9,03820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03820

P-46 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,91000 = 1,29415

Subtotal: 1,29415 1,29415
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament 1,000      x 0,16000 = 0,16000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,92004 = 0,11040
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Subtotal: 0,27040 0,27040

COST DIRECTE 1,56455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56455

P-47 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,91000 = 1,29415

Subtotal: 1,29415 1,29415
Materials

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 5,20000 = 5,20000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,92004 = 0,11040

Subtotal: 5,31040 5,31040

COST DIRECTE 6,60455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60455

P-48 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 38,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 2,98650 2,98650
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos

1,000      x 35,37000 = 35,37000

Subtotal: 35,37000 35,37000

COST DIRECTE 38,35650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,35650

P-49 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 67,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 10,43950 10,43950
Materials
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BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 56,85000 = 56,85000

Subtotal: 56,85000 56,85000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10440

COST DIRECTE 67,39390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,39390

P-50 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 188,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000
Materials

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m (
tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut

1,000      x 177,49000 = 177,49000

Subtotal: 177,49000 177,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11350

COST DIRECTE 188,95350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,95350

P-51 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 21,14000 = 2,11400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 24,65000 = 1,47900

Subtotal: 3,59300 3,59300
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 1,020      x 0,59000 = 0,60180

Subtotal: 0,93180 0,93180

COST DIRECTE 4,52480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52480

P-52 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 75,49 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 21,14000 = 4,65080
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,390 /R x 24,65000 = 9,61350

Subtotal: 14,26430 14,26430
Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 60,85000 = 60,85000

Subtotal: 61,23000 61,23000

COST DIRECTE 75,49430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,49430

P-53 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 115,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 21,14000 = 4,65080
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

Subtotal: 18,20830 18,20830
Materials

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 96,74000 = 96,74000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 97,12000 97,12000

COST DIRECTE 115,32830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,32830

P-54 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,21 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 21,14000 = 4,92562
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 24,65000 = 5,74345

Subtotal: 10,66907 10,66907
Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 11,42000 = 11,42000

Subtotal: 15,54000 15,54000

COST DIRECTE 26,20907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20907

P-55 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 9,16400 9,16400
Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat
1,000      x 36,35000 = 36,35000

Subtotal: 36,66000 36,66000

COST DIRECTE 45,82400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,82400

P-56 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 202,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 202,76000 = 202,76000
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Subtotal: 202,76000 202,76000

COST DIRECTE 202,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,76000

P-57 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 141,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 141,42000 = 141,42000

Subtotal: 141,42000 141,42000

COST DIRECTE 141,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,42000

P-58 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 4,97750 4,97750
Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

COST DIRECTE 58,38750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,38750

P-59 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 79,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 2,98650 2,98650
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Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,

amb capacitat per a 5 persones
1,000      x 76,15000 = 76,15000

Subtotal: 76,15000 76,15000

COST DIRECTE 79,13650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,13650

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 109,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 109,24363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,24363

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 71,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02838

COST DIRECTE 71,04338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,04338

P-60 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 1,99100 1,99100
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 52,91000 52,91000

COST DIRECTE 54,90100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,90100

P-61 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

Subtotal: 0,99550 0,99550
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,99560 = 0,02489

Subtotal: 0,02489 0,02489

COST DIRECTE 1,94039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94039

P-62 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 101,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 101,04000 = 101,04000

Subtotal: 101,04000 101,04000

COST DIRECTE 101,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,04000

P-63 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 66,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 66,95000 = 66,95000

Subtotal: 66,95000 66,95000
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COST DIRECTE 66,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,95000

P-64 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,40 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,40000 = 35,40000

Subtotal: 35,40000 35,40000

COST DIRECTE 35,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40000

P-65 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 187,00 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 187,00000 = 187,00000

Subtotal: 187,00000 187,00000

COST DIRECTE 187,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,00000

P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 19,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000

COST DIRECTE 19,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,91000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost

Capítol 01 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

5,93 10,000 59,30

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175 (P - 4)

8,29 1,000 8,29

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

5,99 10,000 59,90

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN
169 (P - 3)

5,07 1,000 5,07

5 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE (P - 6)

15,00 10,000 150,00

6 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre
contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un
mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)

4,95 10,000 49,50

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 5)

18,67 10,000 186,70

8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 15) 23,07 10,000 230,70
9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 16) 11,05 10,000 110,50
10 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340,

UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 20)
14,98 1,000 14,98

11 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348 (P - 21)

7,19 1,000 7,19

12 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 22) 5,38 1,000 5,38
13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE EN 407 i UNE EN 420 (P - 11)

6,71 1,000 6,71

14 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)

33,10 1,000 33,10

15 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,57 10,000 15,70

16 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al
canell (P - 9)

1,33 10,000 13,30

17 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 12)

11,34 10,000 113,40

18 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 13)

13,96 10,000 139,60

19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 14)

53,59 1,000 53,59

20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 10,04 10,000 100,40
21 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 18) 7,40 10,000 74,00

EUR
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22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 19) 13,24 10,000 132,40
23 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 30) 20,26 10,000 202,60

TOTAL Capítol 01.01 1.772,31

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 Proteccions col.lectives

1 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1
m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

5,59 20,000 111,80

2 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

8,05 10,000 80,50

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)

23,51 1,000 23,51

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 28)

0,26 50,000 13,00

5 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària,
inclosos suports, col.locació i desmuntatge (P - 24)

1,98 50,000 99,00

6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

2,99 100,000 299,00

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 23)

2,51 50,000 125,50

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 31)

43,76 8,000 350,08

9 H15Z2011 h Senyaler (P - 33) 19,91 20,000 398,20
10 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i

encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
67,39 5,000 336,95

TOTAL Capítol 01.02 1.837,54

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 Senyalització

1 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la
col.locació (P - 37)

16,03 2,000 32,06

2 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació (P - 38) 13,94 2,000 27,88
3 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
53,23 2,000 106,46

4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

97,03 2,000 194,06

5 HBB11361 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

92,31 2,000 184,62

6 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

137,01 1,000 137,01

7 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra
clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

10,39 11,000 114,29

EUR
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8 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 36)

1,13 30,000 33,90

9 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

21,72 2,000 43,44

10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 45) 9,04 25,000 226,00
11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 46)
1,56 50,000 78,00

12 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

6,60 25,000 165,00

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

38,36 5,000 191,80

14 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

188,95 1,000 188,95

TOTAL Capítol 01.03 1.723,47

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 Proteccions contra incendis i inst. elèctrica

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

45,82 1,000 45,82

2 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

4,52 15,000 67,80

3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

26,21 1,000 26,21

4 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 53)

115,33 1,000 115,33

5 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE_EN
61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 52)

75,49 1,000 75,49

TOTAL Capítol 01.04 330,65

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 Equipaments

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 56)

202,76 8,000 1.622,08

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 57)

141,42 8,000 1.131,36

EUR
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3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

54,90 2,000 109,80

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

58,39 10,000 583,90

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

79,14 2,000 158,28

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 66) 19,91 16,000 318,56
7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,94 10,000 19,40

TOTAL Capítol 01.05 3.943,38

Obra 01 Pressupost

Capítol 06 Medicina preventiva

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 62)

101,04 1,000 101,04

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

66,95 1,000 66,95

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 64) 35,40 10,000 354,00
4 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 32) 19,91 10,000 199,10
5 H1530005 h Vigilant de seguretat (P - 25) 16,54 16,000 264,64
6 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones (P - 34)
144,53 8,000 1.156,24

7 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 65) 187,00 2,000 374,00

TOTAL Capítol 01.06 2.515,97

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Proteccions individuals 1.772,31
Capítol 01.02  Proteccions col.lectives 1.837,54
Capítol 01.03  Senyalització 1.723,47
Capítol 01.04  Proteccions contra incendis i inst. elèctrica 330,65
Capítol 01.05  Equipaments 3.943,38
Capítol 01.06  Medicina preventiva 2.515,97
Obra 01 Pressupost 12.123,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.123,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 12.123,32

12.123,32

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Proteccions individuals 14,62
Capítol 01.02  Proteccions col.lectives 15,16
Capítol 01.03  Senyalització 14,22
Capítol 01.04  Proteccions contra incendis i inst. elèctrica 2,73
Capítol 01.05  Equipaments 32,53
Capítol 01.06  Medicina preventiva 20,75
Obra 01 Pressupost 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 100,00

100,00

euros
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Arenys de Munt, febrer de 2025

El redactor del projecte

                             Jordi San Millan i Filbà
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a

a

a

Quadre de protecció massa allunyat

DETALL 

Esquema pas per sota de linies 

aèries de baixa tensió

a = 2,00 m.
a = 3,00 m.

a = 5,00 m.

a

a

a

a
a

a

a

a

a

Linies B.T.

fins a 57.000 V.

Linies A.T.

per demunt de 57.000 V.

Linies A.T.

DETALL 

d' obra propera a les linies elèctriques aèries

Distàncies relatives de protecció per la maquinària

DATA ESCALATÍTOL DEL PROJECTEREDACTOR

FEBRER 2025

DIN A3:

DIN A1:

0

NÚM. PLÀNOL

FULL         DE 
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30x30

Variable segons tipus de terreny

minim 1,00 m.

DETALL 

Esquema limit de retrocés en vessament de terres

20

DETALL 

Esquema protecció de desmunts i  terraplens

DATA ESCALATÍTOL DEL PROJECTEREDACTOR
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DIN A3:

DIN A1:

0
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Precaucio

Zona en obres

DETALL 

C-1,  Senyalització d' obres

0
.
7

0

Ø 0.30

~Ø 0.07

DETALL 

Con de balisament

DETALL 

Balisa amb llums intermitents

DETALL 020204

Balisa intermitent

cèdula fotoelèctrica

PROHIBIT EL PAS

A TOTA PERSONA

ALIENA A L'OBRA

0.50

0
.
4

0

DETALL 

Cartell indicatiu de risc

DETALL

Plafó desviament  trànsit 

DETALL 

Tanca

DATA ESCALATÍTOL DEL PROJECTEREDACTOR

FEBRER 2025

DIN A3:

DIN A1:

0
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FULL         DE 
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1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

Mirall

Bunera

SERVEIS

Radiador

Taquilles

Banc

2
 
R

a
d

i
a
d

o
r
s

VESTUARIS

Taquilles

MENJADOR

Taula

R
a

d
i
a
d
o
r

P
i
c
a

Banc

Taula

Escalfa menjars

Banc

ESCALA 1:50

4.50

7
.
0

0
9

.
0

0
5

.
0

0

DETALL 

Planta barracons tipus

3,5

h = Pas lliure

h

a

a

a

S

S = Senyal de nàxima alçada

DETALL 

Pòrtic de balisament protecció

de linies elèctriques aèries
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0
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1
,
5

0
 
m

à
x
.

Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per

0
,
8

0

m
à

x
i
m

Rasa sense apuntalament

Apuntalament

vertical

Apuntalament

horitzontal

Rasa profunditat amb sobrecàrrega Rasa amb  sobrecàrrega lleugera

Banqueta

Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:

1,00 m.  per a més de 4,00 m. de profunditat

0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat

0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat

0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat

0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat

0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat

Amplada de rases en funció de la seva profunditat.

DETALL 

Esquema apuntalament rases

sobrecàrrega sobrecàrrega
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DETALL 

Equip senyalització provisional d' obres

TR-305  2u. TB-6   30u.

TR-301  2u.

carretera convencional - senyals amb fons groc

Equip estàndard -Senyalització provisional d' obres per

TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.

TR-5   1u. TR-500   2u.

TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.

A-11a

A-16

B-230

B-230

B-234

5

0

 
m

.

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

 
m

.

B=430

5

0

 

m

.

5

0

5

0

5

0

5

0

Obres

V

o

r

a

v

i

a

V

o

r

a

v

i
a

Cons reflectants de 70 cm.

Tanca direccional de 2x1 m.

Senyalització en talls de carrers amb desviament

DETALL 

Senyal   lluminoses

Mides recomenables

Discos Ø cm.

Triangles L

Cons

Quadrats L

Calçades

sense arcen

Calçades

amb arcen

Autopistes

Autovies

60 90

60

60

70-90

120

90-175

80x40

175

90 120

165x45 195x95

50x70 70x90

ALÇADA DELS SENYALS

De la part inferior del senyal al terra, 1 m.

Panells
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Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,93000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 33,94000 €

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 32,59000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 32,59000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 32,59000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 33,12000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 33,68000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 32,59000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 28,93000 €

A013M000 h Ajudant muntador 28,93000 €

A0140000 h Manobre 27,20000 €

A0150000 h Manobre especialista 28,12000 €

A0D-0007 h Manobre 27,20000 €

A0E-000A h Manobre especialista 28,12000 €

A0F-000B h Oficial 1a 32,59000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 38,25000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,68000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 32,59000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,59000 €

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 115,44000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 112,41000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 92,68000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 116,98000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 66,68000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 58,18000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 72,91000 €

C1503000 h Camió grua 65,90000 €

C152-003B h Camió grua 65,90000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,74000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,39000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,49000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 78,18000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,49000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,39000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 41,84000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,99000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,99000 €

C2001000 h Martell trencador manual 4,53000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,88000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 9,21000 €

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN
90 a 315, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54

4,07000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 55,08000 €

CR12-00KC h Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca 74,84000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,96000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,89000 €



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 11,11000 €

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 2,32000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,32000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 23,93000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 22,30000 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 12,70000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,15000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,82000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,43000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,93000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,36000 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,43000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 256,98000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

99,22000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

99,22000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

90,44000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

108,97000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

90,44000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,46000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

62,46000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

50,46000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 4,23000 €

B0A31000 kg Clau acer 2,08000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 403,91000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,28000 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,69000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,25000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,98000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,43000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,25000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,13000 €



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B962-0GRJ m Peça recta de formigó per a vorades remuntables model TR-25, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 8/25x28x50 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

8,86000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

6,28000 €

B9752J91 u Peça de formigó, doble capa, tipus tauló de 26x15 cm (T2P), classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

4,98000 €

B9850060 m Gual de vehicles de 60 cm, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres,
amb peces prefabricades, segons plànols de detall

95,00000 €

B9850120 m Gual de vianants de 120 cm, amb part proporcional de peces centrals i peces especials
cantoneres, amb peces prefabricades, segons plànols de detall

155,00000 €

B992-H6S6 u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 120x100x50 cm i de 10 mm de gruix. Inclou la part
proporcional de cartel·les i reforços estructurals

339,33000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, normal o ratllat, classe 1a, preu alt 9,76000 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 18,09000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

90,32000 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

87,63000 €

B9H5-HJOD t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat,
granulat artificial, per a capa de trànsit. Inclou part proporcional d'addició de fibres

99,23000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,94000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,11000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,87000 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,11000 €

BBM1110C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

78,73000 €

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

101,00000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

67,33000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 17,75000 €

BD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil model BARCINO de la casa Norinco o similar, de
1030x528x102 mm exterior, 117 kg de pes mínim, amb conjunt de dues reixes quadrades i
articulades, reversibles a 90 º i barrots a 45 º, , marc rectangular, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 20 dm2 de superfície d'absorció

261,65000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

7,64000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

12,63000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

19,68000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 77,53000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,03000 €

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

128,90000 €

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

BF21P125 u Hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA o similar amb arqueta i tapa superior de fundició 1.240,00000 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

14,53000 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,24000 €

BFB6-09BA m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,74000 €

BFNES001 u Subministrament de collarí de derivació de mitja canya model HAKU de HAWLE D125 - 1 1/4´´
amb vàlvula de quadradet dn40, accessoris de llautó i tapa de registre de 10x10 amb el text
´´AIGUA´´.  Inclós tub d32 mm PE100 PN16 i accessoris de connexió necessaris.

312,52000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,24000 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,36000 €

BN1AV100 u Vàlvula DN 65 sèrie 06/30 de AVK o similar. 165,30000 €

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

55,36000 €

BR450-23LR u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

243,62000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,46000 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

6,61000 €

BW12AV65 u Peces especials i accessoris de muntatge per a vàlvula AVK 65 o similar( balones, brides, juntes i
cargoleria)

94,77000 €

BW21P125 u Part proporcional d'elements de muntatge i senyalització d'hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA
o similar. Escomesa de polietilè amb accessoris i vàlvula de comporta DN100 d'AVK serie 06/30 i
colze de fundició dn100 a 90º amb suport. Cargoleria, femelles, arendeles, juntes i brides
necessàries per a la seva col·locació. Senyalització d'hidrant amb placa d'alumini de 400x200
model Arenys de Munt i pal rodó d'alumini de 2,4 ml d'alçada. Tot col·locat.

188,88000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 101,11000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,39000 = 1,79250

Subtotal: 1,79250 1,79250
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,63000 = 33,12600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,93000 = 36,37360

Subtotal: 69,49960 69,49960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 101,11336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,11336

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 101,11000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,39000 = 1,79250

Subtotal: 1,79250 1,79250
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,63000 = 33,12600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 23,93000 = 36,37360

Subtotal: 69,49960 69,49960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 101,11336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,11336

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 100,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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ELEMENTS COMPOSTOS

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 28,12000 = 25,30800

Subtotal: 25,30800 25,30800
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,87000 = 1,74150

Subtotal: 1,74150 1,74150
Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 22,30000 = 14,49500
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 2,32000 = 0,41760
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 165,63000 = 24,84450

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,82000 = 33,82100

Subtotal: 73,57810 73,57810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25308

COST DIRECTE 100,88068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,88068

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 111,09000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 165,63000 = 41,40750

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,93000 = 39,00590

Subtotal: 80,87740 80,87740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42180

COST DIRECTE 111,09220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,09220

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 196,38000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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ELEMENTS COMPOSTOS

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,36000 = 68,40000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 165,63000 = 62,93940

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 23,93000 = 33,02340

Subtotal: 164,82680 164,82680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 196,38081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,38081
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F125T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de
diàmetre, disposats en base 2 amb tubs de PVC,
protegits amb dau de formigó HM-15 de 50x30 cm,
amb part proporcional d'obturadors, col.locació de
cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, separadors cada 3 m i maniguets
d'unió, segons detall de canalització, inclosa
excavació, repàs, replè compactat de rases i
transport de sobrants a l'abocador, totalment acabat

Rend.: 1,000 22,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 F169C622 u Cala de localització de serveis urbans, de dimensions
1,75x1,00x1,50 m, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 217,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 27,20000 = 136,00000
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 2,500 /R x 32,59000 = 81,47500

Subtotal: 217,47500 217,47500

COST DIRECTE 217,47500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,47500

P-3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 28,12000 = 2,81200

Subtotal: 2,81200 2,81200
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,31000 = 0,81550
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

Subtotal: 2,30086 2,30086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04218

COST DIRECTE 5,15504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15504

P-4 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 112,41000 = 1,46133
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 67,20000 = 4,36800

Subtotal: 5,82933 5,82933
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,82933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82933

P-5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part
proporcional d'escocells) col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 19,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,490 /R x 28,12000 = 13,77880

Subtotal: 13,77880 13,77880
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 16,31000 = 3,34355
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 61,89000 = 1,79481

Subtotal: 5,13836 5,13836

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20668

COST DIRECTE 19,12384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,12384

P-6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part
proporcional d'escocells) col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 61,89000 = 1,79481
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /R x 67,20000 = 5,24160

Subtotal: 7,03641 7,03641

COST DIRECTE 7,03641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03641

P-7 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 67,20000 = 3,62880
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 112,41000 = 0,43840

Subtotal: 4,06720 4,06720
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,06720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06720

P-8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de
10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 28,12000 = 5,62400

Subtotal: 5,62400 5,62400
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,64000 = 1,92800

Subtotal: 1,92800 1,92800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08436

COST DIRECTE 7,63636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63636

P-9 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de
formigó/mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,0015 /R x 32,59000 = 0,04889
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 28,12000 = 0,08436

Subtotal: 0,13325 0,13325
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 112,41000 = 0,11241
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 48,36000 = 0,07254
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 115,44000 = 0,17316

Subtotal: 0,35811 0,35811

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00200

COST DIRECTE 0,49336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49336

P-10 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de fins 50 cm d'amplària i 90
cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell
picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 27,20000 = 2,72000
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 28,12000 = 2,81200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,53200 5,53200
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0007 /R x 92,68000 = 0,06488
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,31000 = 0,81550

Subtotal: 0,88038 0,88038

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08298

COST DIRECTE 6,49536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49536

P-11 F21QQB01 u Desmuntatge de pilona, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 28,12000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,31000 = 2,03875

Subtotal: 2,03875 2,03875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10545

COST DIRECTE 9,17420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17420

P-12 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 112,41000 = 2,36061

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 116,98000 = 5,96598

Subtotal: 8,32659 8,32659

COST DIRECTE 8,32659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32659

P-13 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 27,20000 = 2,17600

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,17600 2,17600
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 61,89000 = 9,34539

Subtotal: 9,34539 9,34539

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03264

COST DIRECTE 11,55403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55403

P-14 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte, realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 45,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,650 /R x 27,20000 = 44,88000

Subtotal: 44,88000 44,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67320

COST DIRECTE 45,55320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,55320

P-15 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 27,20000 = 2,17600

Subtotal: 2,17600 2,17600
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1606 /R x 61,89000 = 9,93953

Subtotal: 9,93953 9,93953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03264

COST DIRECTE 12,14817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14817

P-16 F222CAL1 u Obertura de cales per a detecció de serveis d'aigua
potable existents o col·locació de taps cecs per a
deixar fora de servei les canonades afectades per les
obres (inclou la demolició i reposició de paviments,
l'excavació de terres, el tapat i compactat, així com
les proteccions amb formigó)

Rend.: 1,000 361,85 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-17 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 27,20000 = 0,27200

Subtotal: 0,27200 0,27200
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,226 /R x 61,89000 = 13,98714

Subtotal: 13,98714 13,98714

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00408

COST DIRECTE 14,26322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26322

P-18 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 27,20000 = 1,76800
A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 28,12000 = 3,09320

Subtotal: 4,86120 4,86120
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,25000 = 0,68750

Subtotal: 0,68750 0,68750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07292

COST DIRECTE 5,62162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62162

P-19 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,60 m i
fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 27,20000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /R x 66,68000 = 0,93352

Subtotal: 0,93352 0,93352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02448

COST DIRECTE 2,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59000
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P-20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 90,27000 = 0,90270
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 87,52000 = 0,96272

Subtotal: 1,86542 1,86542

COST DIRECTE 1,86542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86542

P-21 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 26,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 28,12000 = 15,46600

Subtotal: 15,46600 15,46600
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,25000 = 3,43750
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

Subtotal: 10,92619 10,92619

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23199

COST DIRECTE 26,62418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,62418

P-22 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 42,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 28,12000 = 8,43600

Subtotal: 8,43600 8,43600
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x 6,25000 = 1,87500

Subtotal: 9,36369 9,36369
Materials

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 1,900      x 12,70000 = 24,13000

Subtotal: 24,13000 24,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12654

COST DIRECTE 42,05623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,05623

P-23 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 15,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 28,12000 = 6,18640

Subtotal: 6,18640 6,18640
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 8,85000 = 1,94700
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

Subtotal: 9,43569 9,43569

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09280

COST DIRECTE 15,71489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71489

P-24 F231A001 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
m i fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
mitjançant conjunt d'entibació composta per panells
base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa Mecanotubo o similar.
S'inclou muntatge, desmuntatge i transport dins de
l'obra

Rend.: 1,000 22,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 58,18000 = 2,26902

Subtotal: 2,26902 2,26902

COST DIRECTE 2,26902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26902

P-26 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,098 /R x 72,91000 = 7,14518
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,14518 7,14518

COST DIRECTE 7,14518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14518

P-27 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 58,18000 = 10,06514
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 112,41000 = 0,78687

Subtotal: 10,85201 10,85201

COST DIRECTE 10,85201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85201

P-28 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 10,25000 = 14,86250

Subtotal: 14,86250 14,86250

COST DIRECTE 14,86250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86250

P-29 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,13000 = 5,13000

Subtotal: 5,13000 5,13000
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COST DIRECTE 5,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13000

F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 28,93000 = 11,57200

Subtotal: 21,34900 21,34900
Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 403,91000 = 0,44430
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,98000 = 0,14900
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,28000 = 1,40800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,50000 = 0,99990
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 2,08000 = 0,20946
B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,25000 = 0,05000

Subtotal: 3,69066 3,69066

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32024

COST DIRECTE 25,35990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35990

P-30 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 122,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 32,59000 = 4,88850
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

Subtotal: 17,12850 17,12850
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,88000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 99,22000 = 104,18100

Subtotal: 104,18100 104,18100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25693

COST DIRECTE 122,44843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,44843

P-31 F965A6D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 35,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,510 /R x 27,20000 = 13,87200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 32,59000 = 7,82160

Subtotal: 21,69360 21,69360
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0792      x 90,44000 = 7,16285

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 50,46000 = 0,16147

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,28000 = 6,59400

Subtotal: 13,91832 13,91832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32540

COST DIRECTE 35,93732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,93732

P-32 F9752J9A m Vorada recta de formigó, doble capa, tipus tauló de
26x15 cm (T2P), classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 40,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,470 /R x 32,59000 = 15,31730
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 27,20000 = 12,78400

Subtotal: 28,10130 28,10130
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 2,32000 = 0,00232
B9752J91 u Peça de formigó, doble capa, tipus tauló de 26x15 cm

(T2P), classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340

1,000      x 4,98000 = 4,98000
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 62,46000 = 0,33104

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,074      x 90,44000 = 6,69256

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 165,63000 = 0,16563

Subtotal: 12,17155 12,17155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42152

COST DIRECTE 40,69437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,69437

P-33 F9850060 m Gual de vehicles de 60 cm en recte o corba, inclou
subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, base de formigó, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 149,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,400 /R x 32,59000 = 13,03600
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

Subtotal: 23,91600 23,91600
Materials

B9850060 m Gual de vehicles de 60 cm, amb part proporcional de
peces centrals i peces especials cantoneres, amb
peces prefabricades, segons plànols de detall

1,000      x 95,00000 = 95,00000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,014      x 50,46000 = 0,70644

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300      x 99,22000 = 29,76600

Subtotal: 125,47244 125,47244

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23916

COST DIRECTE 149,62760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,62760

P-34 F9850120 m Gual de vianants de 120 cm en recte o corba, inclou
subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, base de formigó, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 233,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 27,20000 = 21,76000
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,800 /R x 32,59000 = 26,07200

Subtotal: 47,83200 47,83200
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300      x 99,22000 = 29,76600
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B9850120 m Gual de vianants de 120 cm, amb part proporcional
de peces centrals i peces especials cantoneres, amb
peces prefabricades, segons plànols de detall

1,000      x 155,00000 = 155,00000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,014      x 50,46000 = 0,70644

Subtotal: 185,47244 185,47244

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,47832

COST DIRECTE 233,78276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,78276

P-35 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
normal o ratllat, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 35,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 32,59000 = 14,01370
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 27,20000 = 7,34400

Subtotal: 21,35770 21,35770
Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, normal o ratllat, classe 1a,
preu alt

1,020      x 9,76000 = 9,95520

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 2,32000 = 0,02320
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 165,63000 = 0,51345

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 101,11336 = 3,09407

Subtotal: 13,58592 13,58592

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32037

COST DIRECTE 35,26399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,26399

P-36 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 45,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,2699 /R x 27,20000 = 7,34128
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4295 /R x 32,59000 = 13,99741

Subtotal: 21,33869 21,33869
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 2,32000 = 0,02320
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,0031      x 256,98000 = 0,79664
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B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 4,23000 = 1,07865
B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de

vianants
1,020      x 18,09000 = 18,45180

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 101,11336 = 3,09407

Subtotal: 23,44436 23,44436

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32008

COST DIRECTE 45,10313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,10313

P-37 F9F15111 m Rigola de llambordí colorejat monocapa de formigó,
de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
preu superior, sobre capa de morter de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat

Rend.: 1,000 17,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 F9F1BASF m2 Paviment de llambordí de formigó de color gris, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix de la
casa Breinco o similar, preu alt, col·locat amb adhesiu
MasterTile FLX 428 amb un gruix de capa entre 2 i 10
mm sobre una capa de regularització amb
MasterEmaco T907 i morter M60, de la casa Basf o
similar. Inclou la part proporcional de juntes de
dilatació segellades amb masilla Masterseal o
equivalent i rejuntat de peces amb MasterEmaco
T907, totalment acabat segons indicacions de la
Direcció d'Obres

Rend.: 1,000 63,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 95,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 27,20000 = 2,33920
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 32,59000 = 0,61921

Subtotal: 2,95841 2,95841
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 78,18000 = 0,93816

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 64,49000 = 0,64490
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 87,52000 = 1,05024

Subtotal: 2,63330 2,63330
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 90,32000 = 90,32000

Subtotal: 90,32000 90,32000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04438

COST DIRECTE 95,95609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,95609

P-40 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 93,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 27,20000 = 2,33920
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 32,59000 = 0,61921

Subtotal: 2,95841 2,95841
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 87,52000 = 1,05024
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 64,49000 = 0,64490
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 78,18000 = 0,93816

Subtotal: 2,63330 2,63330
Materials

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 87,63000 = 87,63000

Subtotal: 87,63000 87,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04438

COST DIRECTE 93,26609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,26609

P-41 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 28,12000 = 0,08436

Subtotal: 0,08436 0,08436
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,74000 = 0,10422
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

Subtotal: 0,12840 0,12840
Materials

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,43000 = 0,43000
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Subtotal: 0,43000 0,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00127

COST DIRECTE 0,64403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64403

P-42 FAIGUA05 pa Partida alçada a justificar per l'execució d'una xarxa
provisional d'aigua potable per al manteniment del
servei durant l'execució de les obres, totalment
acabat segons indicacions de la Companyia
subministradora

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 FBA15311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i de relació
pintat/no pintat indicat per la Direcció dels treballs,
amb pintura acrílica de color blanc/groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,007 /R x 32,59000 = 0,22813
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 27,20000 = 0,09520

Subtotal: 0,32333 0,32333
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 41,84000 = 0,14644

Subtotal: 0,14644 0,14644
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,049      x 2,94000 = 0,14406
BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec
0,0326      x 1,87000 = 0,06096

Subtotal: 0,20502 0,20502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00485

COST DIRECTE 0,67964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67964

P-44 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 27,20000 = 0,09520
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,007 /R x 32,59000 = 0,22813

Subtotal: 0,32333 0,32333
Maquinària

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 41,84000 = 0,14644

Subtotal: 0,14644 0,14644
Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,049      x 1,87000 = 0,09163

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0734      x 2,94000 = 0,21580

Subtotal: 0,30743 0,30743

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00485

COST DIRECTE 0,78205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78205

P-45 FBA1J317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,017 /R x 32,59000 = 0,55403
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 27,20000 = 0,23120

Subtotal: 0,78523 0,78523
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 41,84000 = 0,35564

Subtotal: 0,35564 0,35564
Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,204      x 1,87000 = 0,38148

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 5,11000 = 2,08488

Subtotal: 2,46636 2,46636

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 3,61901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61901

P-46 FBA31317 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 27,20000 = 1,14240
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,084 /R x 32,59000 = 2,73756

Subtotal: 3,87996 3,87996
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Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament

manual
0,042 /R x 31,99000 = 1,34358

Subtotal: 1,34358 1,34358
Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,510      x 1,87000 = 0,95370

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

Subtotal: 6,16590 6,16590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05820

COST DIRECTE 11,44764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44764

P-47 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 120,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 28,93000 = 7,23250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 33,68000 = 8,42000

Subtotal: 15,65250 15,65250
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 65,90000 = 4,08580

Subtotal: 4,08580 4,08580
Materials

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 101,00000 = 101,00000

Subtotal: 101,00000 101,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23479

COST DIRECTE 120,97309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,97309

P-48 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 90,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 28,93000 = 4,33950
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 33,68000 = 5,05200

Subtotal: 9,39150 9,39150
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 65,90000 = 2,50420
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Subtotal: 2,50420 2,50420
Materials

BBM1110C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 78,73000 = 78,73000

Subtotal: 78,73000 78,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14087

COST DIRECTE 90,76657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,76657

P-49 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 75,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 33,68000 = 3,36800
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 28,93000 = 2,89300

Subtotal: 6,26100 6,26100
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 65,90000 = 1,64750

Subtotal: 1,64750 1,64750
Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 67,33000 = 67,33000

Subtotal: 67,33000 67,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09392

COST DIRECTE 75,33242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,33242

P-50 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 25,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 27,20000 = 2,72000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 32,59000 = 1,62950

Subtotal: 4,34950 4,34950
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 17,75000 = 17,75000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 100,88068 = 2,96589
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Subtotal: 20,71589 20,71589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06524

COST DIRECTE 25,13063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,13063

P-51 FCON0002 u Connexió escomesa a col·lector general amb part
proporcional de formació de forat en col·lector i peça
especial de goma, inclòs el formigonat del conjunt,
totalment acabada segons indicacions de la direcció
facultativa

Rend.: 1,000 78,75 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-52 FD1AV020 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament
d'Arenys de Munt, amb marc aparent quadrat, de
càrrega de trencament superior a 40 t segons les
normes UNE 41-300-87 i EN-124 i de llum interior
600 mm, recoberta de pintura asfàltica

Rend.: 1,000 272,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-53 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 81,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,821 /R x 27,20000 = 22,33120
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,821 /R x 32,59000 = 26,75639

Subtotal: 49,08759 49,08759
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,297      x 99,22000 = 29,46834

B0DZA000 l Desencofrant 0,166      x 2,98000 = 0,49468
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,122      x 1,28000 = 1,43616

Subtotal: 31,39918 31,39918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73631

COST DIRECTE 81,22308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,22308

P-55 FD7JG186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de
DN 250 mm de doble paret, exterior corrugada de
color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e
interior llis de color blanc, de rigidesa circumferencial
de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM,
base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i reblert
amb formigó HM-20 segons plànols de detalls,
totalment acabat segons plànols de detall

Rend.: 1,000 40,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 33,68000 = 4,71520
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 28,93000 = 4,05020

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,76540 8,76540
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2434      x 99,22000 = 24,15015

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 7,64000 = 7,79280

Subtotal: 31,94295 31,94295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13148

COST DIRECTE 40,83983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,83983

P-56 FD7JJ146 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de
DN 315 mm de doble paret, exterior corrugada de
color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e
interior llis de color blanc, de rigidesa circumferencial
de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM,
base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i reblert
amb formigó HM-20 segons plànols de detalls,
totalment acabat segons plànols de detall

Rend.: 1,000 56,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 28,93000 = 6,07530
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 33,68000 = 7,07280

Subtotal: 13,14810 13,14810
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3071      x 99,22000 = 30,47046

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,63000 = 12,88260

Subtotal: 43,35306 43,35306

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19722

COST DIRECTE 56,69838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,69838

P-57 FD7JL186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de
DN 400 mm de doble paret, exterior corrugada de
color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e
interior llis de color blanc, de rigidesa circumferencial
de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM,
base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló
net segons plànols de detalls, totalment acabat

Rend.: 1,000 47,53 €
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segons plànols de detall

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 28,93000 = 8,10040
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 33,68000 = 9,43040

Subtotal: 17,53080 17,53080
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,5044      x 19,15000 = 9,65926
BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 19,68000 = 20,07360

Subtotal: 29,73286 29,73286

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26296

COST DIRECTE 47,52662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,52662

P-58 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i
de planta 1,15x1,15 m

Rend.: 1,000 33,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,180 /R x 32,59000 = 5,86620
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 27,20000 = 4,89600

Subtotal: 10,76220 10,76220
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2247      x 99,22000 = 22,29473

Subtotal: 22,29473 22,29473

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16143

COST DIRECTE 33,21836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,21836

P-59 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 118,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 32,59000 = 14,66550
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

Subtotal: 26,90550 26,90550
Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 61,89000 = 8,35515

Subtotal: 8,35515 8,35515
Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 77,53000 = 81,40650

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0076      x 196,38081 = 1,49249

Subtotal: 82,89899 82,89899

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40358

COST DIRECTE 118,56322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,56322

P-60 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 23,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700

Subtotal: 17,93700 17,93700
Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 4,03000 = 4,03000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 111,09220 = 0,99983

Subtotal: 5,02983 5,02983

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26906

COST DIRECTE 23,23589
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23589

P-61 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa,
tipus eurolec d.160 mm, i dau de recobriment de
50x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 24,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 FDG24160 m Canalització amb quatre tubs de polietilè de doble
capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de recobriment
de 50x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 39,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 FDGZU010 m Col·locació de banda contínua de plàstic de color
subministrada per la companyia, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora, totalment acabat

Rend.: 1,000 0,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-64 FELE0000 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1
circuit amb cable trenat tipus FSO, 0,6/1 kV de 3x150
mm2 Al + 54,6 mm2 Almelec. Inclou l'estesa, tensat i
grapat per façana

Rend.: 1,000 21,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-65 FELE0001 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1
circuit amb cable XZ10,6/1kV Al. de 3x(1x240)+1x150
mm²

Rend.: 1,000 22,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-66 FELE0002 u Connexió cable soterrat amb terminals Rend.: 1,000 48,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 FELE0003 u P.a.t. en caixa seccionament existent Rend.: 1,000 89,75 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-68 FELE0004 u Subministre e instal·lació de caixa de distribució
urbanització, inclosa l'obra civil de colocació i
adaptació en la tanca/mur o barana existent, així
como el subministre i reconnexió de nova escomesa
soterrada per a la retirada de l'escomesa aèria
existent. Totalment acabat segons indicacions de la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 472,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 FELE0005 u Subministre e instal·lació d'armari de distribució
urbana (ADU), inclosa formació de tancament de
caixes elèctriques en paret d'encadellat ceràmic,
arrebossat i posterior revestiment amb un material
similar a la resta de la tanca col·locat amb morter,
totalment acabat segons indicacions de la companyia
subministradora

Rend.: 1,000 1.050,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-70 FELE0006 u Subministre e instal·lació de caixa general de
protecció CGP-7 (BUC). Inclou el seu muntatge a
paret i connexionat de línia passant i escomesa
d'abonat, totalment acabat segons indicacions de la
Direcció d'Obra

Rend.: 1,000 170,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 FELE0007 u Conversió de línea BT aèria a soterrada, en façana,
amb cable de 240 mm2 Al, inclosa la seva confecció i
tubukar de protecció collada a façana, totalment
acabat segons indicaions de la companyia
subministradora

Rend.: 1,000 467,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 FELE0008 u Plano as-built Rend.: 1,000 349,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 FELEOM06 u Pressupost per a les Variants, que inclou treballs
d'entroncament, reforç o adequació de les
instal·lacions existents de variants i drets de
supervisió , segons pressupost d'Endesa i ref.
0000872953

Rend.: 1,000 26.285,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les
mateixes característiques que el enderrocat, i base
de formigó, inclou transport de terres i runes a
l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador,
totalment acabat segons indicacions de la direcció
facultativa

Rend.: 1,000 52,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-75 FESC0001 u Instal·lació d'escomesa de reg en la xarxa de
distribució d'aigua, de 5 m3. La partida inclou els
drets d'escomesa i l'escomesa de cabal sol·licitat

Rend.: 1,000 900,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 FFB1ARQ1 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a
comptador de 1200x600x400 mm per a l'allotjament
de les claus de pas, el comptador i la vàlvula
reductora de pressió, totalment acabat i muntat
inclosa tapa de registre

Rend.: 1,000 285,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 FFB1ARQ4 u Subministrament i muntatge d'arqueta de
600x600x500 mm, totalment acabat i muntat inclòs
bastiment i tapa de registre

Rend.: 1,000 125,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-78 FFB1DEG1 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig,
segons especificacions, totalment acabat inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tes, reduccions

Rend.: 1,000 12,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 FFB1ELE2 u Subministrament i muntatge d'electrovàlvula de
control de reg a 9 V i PN10, de 1'' de diàmetre,
inclosa part proporcional d'accessoris, totalment
acabat i muntat

Rend.: 1,000 133,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-80 FFB1FIL1 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'',
de 300 micres amb els seus corresponents i
accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

Rend.: 1,000 60,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-81 FFB1REG1 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió
de 1'', amb els seus corresponents accessoris per a
la seva instal·lació, totalment acabat

Rend.: 1,000 127,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-82 FFB1SEN1 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja
antivandàlic per a programador de reg amb els seus
corresponents accessoris per a la seva instal·lació,
totalment acabat

Rend.: 1,000 446,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-83 FFB1VALD u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de
PE i de 2'' de diàmetre, inclosa part proporcional
d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment
acabat i muntat

Rend.: 1,000 59,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-84 FFB1VALG u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de
PE i de 1 1/4'' de diàmetre, inclosa part proporcional
d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment
acabat i muntat

Rend.: 1,000 40,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-85 FFB1VALV u Subministrament i muntatge de vàlvula de ventosa de
1 1/4'' de diàmetre, inclosa part proporcional
d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment
acabat i muntat

Rend.: 1,000 73,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-86 FM21P125 u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat model
HA1-100 d'IRUA o similar amb arqueta i tapa superior
de fundició. Escomesa de polietilè amb accessoris i
vàlvula de comporta DN100 d'AVK serie 06/30 i colze
de fundició dn100 a 90º amb suport. Cargoleria,
femelles, arendeles, juntes i brides necessàries per a
la seva col·locació. Senyalització d'hidrant amb placa
d'alumini de 400x200 model Arenys de Munt i pal
rodó d'alumini de 2,4 ml d'alçada. Tot col·locat.

Rend.: 1,000 1.460,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,68000 = 16,84000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 28,93000 = 14,46500

Subtotal: 31,30500 31,30500
Materials

BW21P125 u Part proporcional d'elements de muntatge i
senyalització  d'hidrant soterrat model HA1-100
d'IRUA o similar.  Escomesa de polietilè amb
accessoris i vàlvula de comporta DN100 d'AVK serie
06/30 i colze de fundició dn100 a 90º amb suport.
Cargoleria, femelles, arendeles, juntes i brides
necessàries per a la seva col·locació. Senyalització
d'hidrant amb placa d'alumini de 400x200 model
Arenys de Munt i pal rodó d'alumini de 2,4 ml
d'alçada. Tot col·locat.

1,000      x 188,88000 = 188,88000

BF21P125 u Hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA o similar amb
arqueta i tapa superior de fundició

1,000      x 1.240,00000 = 1.240,00000

Subtotal: 1.428,88000 1.428,88000

COST DIRECTE 1.460,18500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.460,18500

P-87 FMNT0901 u Treballs de manteniment mensual de las plantacions
durant el període de garantia, inclosa la neteja de les
herbes i dels escossells, la sega de la gespa, el reg
amb mànega en cas de que sigui necessari, refer els
clots del reg, refermar els tutors i l'esporga dels
arbres i arbusts

Rend.: 1,000 100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-88 FN00CONX u Treballs de connexió a la xarxa existent amb tub
PE100 PN16 D110 mm. Reduccions, balones i
cargoleria incloses

Rend.: 1,000 450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-89 FNAVK100 u Subministrament i col·locació de vàlvula DN 100 sèrie
06/30 de AVK o similar, balones, brides, juntes i
cargoleria inclosos.

Rend.: 1,000 397,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 28,93000 = 63,64600
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 33,68000 = 74,09600

Subtotal: 137,74200 137,74200
Materials
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BN1AV100 u Vàlvula DN 65 sèrie 06/30 de AVK o similar. 1,000      x 165,30000 = 165,30000
BW12AV65 u Peces especials i accessoris de muntatge per a

vàlvula AVK 65 o similar( balones, brides, juntes i
cargoleria)

1,000      x 94,77000 = 94,77000

Subtotal: 260,07000 260,07000

COST DIRECTE 397,81200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,81200

P-90 FNES0001 u Renovació d'escomesa existent mitjançant collarí de
derivació de mitja canya model HAKU de HAWLE
D125 - 1 1/4´´ amb vàlvula de quadradet dn40,
accessoris de llautó i tapa de registre de 10x10 amb
el text ´´AIGUA´´. Cal arribar fins a l'aixeta d'abans
del comptador. Inclós tub d32 mm PE100 PN16 i
accessoris de connexió necessaris.

Rend.: 1,000 437,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,93000 = 57,86000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,68000 = 67,36000

Subtotal: 125,22000 125,22000
Materials

BFNES001 u Subministrament de  collarí de derivació de mitja
canya model HAKU de HAWLE D125 - 1 1/4´´ amb
vàlvula de quadradet dn40, accessoris de llautó i tapa
de registre de 10x10 amb el text ´´AIGUA´´.  Inclós
tub d32 mm PE100 PN16 i accessoris de connexió
necessaris.

1,000      x 312,52000 = 312,52000

Subtotal: 312,52000 312,52000

COST DIRECTE 437,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,74000

P-91 FPARINSP u Inspecció de xarxa de col·lector amb càmara de TV,
amb lliurament del suport audiovisual i el
corresponent informe redactat per l'empresa
prestadora del servei d'inspecció

Rend.: 1,000 1.250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 FR631111 u Excavació de clot de 1x1x1 m, amb mitjans mecànics
i plantació d'arbre amb perímetre de tronc de 18 a 25
cm, amb pa de terra o contenidor, inclòs l'adobat de
les terres amb adob de lent alliberament, la
desinfecció de les arrels, formació de clot i el primer
reg

Rend.: 1,000 18,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 FSAMCLA3 u Subministrament e instal·lació de programador model
SBP120B8P de la casa Samcla o similar, a 9 V i per a
2 estacions, totalment acabat i muntat

Rend.: 1,000 710,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-94 FSENDESP u Desplaçament dels equips de pintura a obra Rend.: 1,000 800,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-95 FZSOBR01 u Punt de control de sobreeiximent DSU format per
arqueta de 2,0 m de longitud, 0,60 m d'amplada i 1,20
m de fondària (gàlibs lliures interiors), de formigó
armat, amb llosa per a càrrega de trànsit, connectada
a xarxa de residuals i de pluvials amb canonada
PEAD coextruida ø400 mm de doble paret, corrugada
exterior i llisa interior, SN8 KN/m2. El conjunt
presentarà un pendent longitudinal del 5%. La partida
inclou marc i tapa d'accés

Rend.: 1,000 3.600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 FZSOBR02 u Subministrament i instal·lació d'equipament de
mesura de sobreeiximents DSU format per:
- Datalogger Nemos 200+ de Microcom (inclou
bateria, antena i suport d'instal·lació)
- Sonda de nivell VEGA C11
- Sonda capacitativa amb 10 m de cable
- Sensor de velocitat de cabal
- Targeta SIM de comunicacions per un període de
24 mesos, amb renovació automàtica a càrrec del
client
- Software de control en base a tecnologia LORA i
integrat en la plataforma SENTILO de la Diputació de
Barcelona
- Programació i configuració de l'equip dins de la
plataforma SENTILO
- Armari metàl·lic disposat en vorera per allotjament
de la bateria i equips de comunicació.
- Canalització i cablejat de font d'alimentació i
senyals entre armari i arqueta de punt de control de
sobreeiximents DSU
- Subministrament, instal·lació i posada en servei
Completament acabat segons indicacions D.O.

Rend.: 1,000 7.250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 FZZZ0501 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en
obra

Rend.: 1,000 12.123,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 FZZZ0502 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en
obra

Rend.: 1,000 8.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-99 FZZZ0503 pa Partida alçada a justificar per als desviaments
provisionals de trànsit

Rend.: 1,000 4.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-100 FZZZ0504 pa Partida alçada a justificar pels desviaments dels
serveis afectats durant l'execució de les obres

Rend.: 1,000 4.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-101 FZZZ0505 pa Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra Rend.: 1,000 5.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 FZZZ5201 pa Partida alçada a justificar pels treballs de proves,
verificacions, adaptacions, confecció de projectes,
legalitzacions, permisos, Direcció d'Obra etc,...
totalment acabat

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-103 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 22,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,052 /R x 32,59000 = 1,69468
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 28,12000 = 1,68720
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 33,12000 = 9,93600
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 27,20000 = 5,71200

Subtotal: 19,02988 19,02988
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,31000 = 0,48930
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 9,21000 = 2,76300

Subtotal: 3,25230 3,25230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28545

COST DIRECTE 22,56763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,56763

P-104 G21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de
senyalització vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments, superfície fins a 1 m2, muntada a
una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 12,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000
A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800

Subtotal: 11,95800 11,95800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17937

COST DIRECTE 12,13737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,13737

P-105 G21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de
senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 28,12000 = 5,62400

Subtotal: 11,06400 11,06400
Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,89000 = 0,57800
C2001000 h Martell trencador manual 0,200 /R x 4,53000 = 0,90600

Subtotal: 1,48400 1,48400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16596

COST DIRECTE 12,71396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,71396

P-106 MBBY0002 u Col·locació de placa de senyalització vertical
provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu
o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i
1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 19,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 33,68000 = 10,10400
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 28,93000 = 8,67900

Subtotal: 18,78300 18,78300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28175

COST DIRECTE 19,06475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,06475

P-107 MBBYMENS u Subministre i col·locació de mènsula adossada a
façana per a col·locació de placa de senyalització
vertical, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
totalment acabat segons indicacions de la Direcció
d'obra

Rend.: 1,000 119,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 28,12000 = 4,21800

Subtotal: 4,21800 4,21800
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,31000 = 1,22325

Subtotal: 1,22325 1,22325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06327

COST DIRECTE 5,50452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50452

P-109 P21Q2-8GXR u Retirada de banc o cadira de fusta convencional de
fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 28,12000 = 5,62400

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,62400 5,62400
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,100 /R x 65,90000 = 6,59000
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

Subtotal: 8,22100 8,22100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08436

COST DIRECTE 13,92936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,92936

P-110 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb
pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 112,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 38,25000 = 9,94500
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 33,94000 = 8,82440

Subtotal: 18,76940 18,76940
Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,260 /R x 3,96000 = 1,02960
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
0,750 /R x 55,08000 = 41,31000

C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 65,90000 = 50,74300

Subtotal: 93,08260 93,08260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28154

COST DIRECTE 112,13354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,13354

P-111 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de
perímetre amb tractors amb accessoris per triturar

Rend.: 1,000 26,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 33,94000 = 8,14560

Subtotal: 8,14560 8,14560
Maquinària

CR12-00KC h Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb
pneumàtics, amb trituradora de soca

0,240 /R x 74,84000 = 17,96160

Subtotal: 17,96160 17,96160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12218

COST DIRECTE 26,22938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,22938

P-112 P967-E9ZU m Peça recta de formigó per a vorades remuntables
model TR-25, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C9 8/25x28x50 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 42,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 27,20000 = 12,78400
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 32,59000 = 8,47340

Subtotal: 21,25740 21,25740
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1221      x 90,44000 = 11,04272

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 50,46000 = 0,16147

B962-0GRJ m Peça recta de formigó per a vorades remuntables
model TR-25, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C9 8/25x28x50 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340

1,050      x 8,86000 = 9,30300

Subtotal: 20,50719 20,50719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31886

COST DIRECTE 42,08345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,08345

P-113 P992-IR5T u Escocell de 120x100 cm i 50 cm de fondària, amb
peça d'escocell rectangular d'acer galvanitzat, de
120x100x50 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40. Inclou la part proporcional de cartel·les
i reforços estructurals

Rend.: 1,000 478,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 27,20000 = 40,80000
A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 32,59000 = 48,88500

Subtotal: 89,68500 89,68500
Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,528      x 90,44000 = 47,75232
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B992-H6S6 u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de
120x100x50 cm i de 10 mm de gruix. Inclou la part
proporcional de cartel·les i reforços estructurals

1,000      x 339,33000 = 339,33000

Subtotal: 387,08232 387,08232

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34528

COST DIRECTE 478,11260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 478,11260

P-114 P9H8-SRAC t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum
modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2. Inclou part proporcional
d'addició de fibres

Rend.: 1,000 110,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0394 /R x 32,59000 = 1,28405
A0D-0007 h Manobre 0,1576 /R x 27,20000 = 4,28672

Subtotal: 5,57077 5,57077
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0495 /R x 87,52000 = 4,33224
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0225 /R x 64,49000 = 1,45103

Subtotal: 5,78327 5,78327
Materials

B9H5-HJOD t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA
11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat
artificial, per a capa de trànsit. Inclou part
proporcional d'addició de fibres

1,000      x 99,23000 = 99,23000

Subtotal: 99,23000 99,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08356

COST DIRECTE 110,66760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,66760

P-115 PBA2-FIHS m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 32,59000 = 2,73756
A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 27,20000 = 1,14240

Subtotal: 3,87996 3,87996
Maquinària
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C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 31,99000 = 1,34358

Subtotal: 1,34358 1,34358
Materials

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 5,11000 = 5,21220

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,510      x 1,87000 = 0,95370

Subtotal: 6,16590 6,16590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05820

COST DIRECTE 11,44764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44764

P-116 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 156,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4515 /R x 27,20000 = 12,28080
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4515 /R x 32,59000 = 14,71439

Subtotal: 26,99519 26,99519
Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 62,46000 = 0,33104

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 128,90000 = 128,90000

Subtotal: 129,23104 129,23104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40493

COST DIRECTE 156,63116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,63116

P-117 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 156,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 32,59000 = 45,62600
A0D-0007 h Manobre 1,400 /R x 27,20000 = 38,08000

Subtotal: 83,70600 83,70600
Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,594      x 108,97000 = 64,72818
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0265      x 23,43000 = 0,62090
B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,69000 = 1,70183

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,3897      x 0,28000 = 4,86912

Subtotal: 71,92003 71,92003

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25559

COST DIRECTE 156,88162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,88162

P-118 PFB3-W75M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a
topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 39,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,1786 /R x 33,68000 = 6,01525
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,1786 /R x 28,93000 = 5,16690

Subtotal: 11,18215 11,18215
Maquinària

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de
canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a
315, de funcionament hidràulic i control de la
soldadura automàtic, alimentació elèctrica
monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de
protecció IP54

0,1786 /R x 4,07000 = 0,72690

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,1786 /R x 11,11000 = 1,98425
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1786 /R x 61,89000 = 11,05355

Subtotal: 13,76470 13,76470
Materials

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 14,53000 = 14,82060

-Z140 m , en entorn urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16773

COST DIRECTE 39,93518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,93518
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P-119 PFB4-DW3J m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 28,93000 = 2,31440
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 33,68000 = 2,69440

Subtotal: 5,00880 5,00880
Materials

BFB6-09BA m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 1,77480 1,77480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07513

COST DIRECTE 6,85873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85873

P-120 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 28,93000 = 2,89300
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 33,68000 = 3,36800

Subtotal: 6,26100 6,26100
Materials

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,24000 = 3,97200

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,24000 = 4,32480

Subtotal: 8,65680 8,65680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09392

COST DIRECTE 15,01172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01172

P-121 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.: 1,000 77,87 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,270 /R x 33,94000 = 9,16380

Subtotal: 9,16380 9,16380
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 61,89000 = 7,06165

Subtotal: 7,06165 7,06165
Materials

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 55,36000 = 61,50496

Subtotal: 61,50496 61,50496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13746

COST DIRECTE 77,86787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,86787

P-122 PR450-8WSW u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 243,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR450-23LR u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 243,62000 = 243,62000

Subtotal: 243,62000 243,62000

COST DIRECTE 243,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,62000

P-123 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables
de goma o cautxú

Rend.: 1,000 32,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,246 /R x 33,94000 = 8,34924
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,246 /R x 38,25000 = 9,40950

Subtotal: 17,75874 17,75874
Materials

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

2,000      x 6,61000 = 13,22000

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,46000 = 0,92000

Subtotal: 14,14000 14,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26638

COST DIRECTE 32,16512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,16512
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-Z140 m , en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

0,00000 €
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P-54 FD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil
model BARCINO de la casa EJ o similar, de
1030x528x102 mm exterior, 117 kg de pes mínim,
amb conjunt de dues reixes quadrades i articulades,
reversibles a 90 º i barrots a 45 º, , marc rectangular,
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 20 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb formigó C45/55
amb additiu per control de la retracció, privi encofrat i
anivellament de la reixa per agefir formigó fins a 5 cm
per sota del nivell d'acabat

Rend.: 1,000 316,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 27,20000 = 20,40000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 32,59000 = 24,44250

Subtotal: 44,84250 44,84250
Materials

BD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil
model BARCINO de la casa Norinco o similar, de
1030x528x102 mm exterior, 117 kg de pes mínim,
amb conjunt de dues reixes quadrades i articulades,
reversibles a 90 º  i barrots a 45 º, , marc rectangular,
classe D400  segons norma UNE-EN 124 i 20 dm2 de
superfície d'absorció

1,000      x 261,65000 = 261,65000

Subtotal: 261,65000 261,65000
Partides d'obra

F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

0,400      x 25,35990 = 10,14396

Subtotal: 10,14396 10,14396

COST DIRECTE 316,63646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,63646
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ANNEX 9. JUSTIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA URBANITZADORA 
 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

A l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén efectuar el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
En el marc d’aquest decret s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 
l’activitat de la construcció.  
 
 
2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES. 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa en l’article 3.a de la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, 
es generi en una obra de construcció o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 2008/98/CE, del 19 de novembre de 2008, sobre els residus. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  
 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor 
de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció 
o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà 
la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
 
3.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 
 Residus no especials 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
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FERRALLA: 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
 Residus especials: 
 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 

que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen  substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 

3.2. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 
CER 

 
RESTES VEGETALS:   
 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 
 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
 

3.3. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
 
4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 2.1.3. del present annex. L’elaboració de 
l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el 
present apartat. 
 
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista.
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol ENDERROCS  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I 

CARTRÓ
RESTES 

VEGETALS 
RESIDUS 

ESPECIALS 
ALTRES* 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum 
(m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol DEMOLICIONS   1.166,434     
 

 
 

 ALTRES: Especificar als casos que es tingui en coneixement que es generaran residus d’altre tipologia. 
 
 
El cost associat a la retirada de sobrants a l’abocador (incloses taxes, ...) de les obres d’enderroc del projecte d’urbanització es troba inclosa en el preu del transport i el cànon d’abocador. 
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5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 
en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 de l’annex.  
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 
dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a 

cada subcapítol. 
 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) 
pel Pressupost Total de l’obra. 

 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
6.1. Marc legal 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

- Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 

sobre els residus i per la que es deroguen determinades Directives. 

 Normativa catalana en matèria de residus  

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus 

i del cànon sobre la deposició de residus. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 

els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

- Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus municipals.  

- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió 

de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 

regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 

Catalunya. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de 

les deixalles i residus. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis 

usats. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006. 

 Normativa estatal en matèria de residus  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 

30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, BOE 43, 19.02.2002. 

 
 
6.2. Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per 
segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a 
terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.3. Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment 
en: 
 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 

 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 

els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 

 
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 
 

T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 

V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

 
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 
 

 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix 
en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 
controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen. 
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
 
 
 
 
 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 
es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa 
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

 Gestors de residus 
 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost
Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3)

URBANITZACIÓ
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 97.233,84                0,0006 58,34 0,0001 9,72 0,0028 272,25 0,0002 19,45 0,00004 3,89 0,0015 145,85

PAVIMENTACIÓ 257.621,53              0,0003 77,29 0,00004 10,30

CLAVEGUERAM 240.367,73              0,0003 72,110319 0,0001 24,04 0,00004 9,61

AIGUA POTABLE 85.604,89                0,0001 8,56 0,0002 17,12

REG 16.482,45                0,0001 1,65 0,00004 0,66

ELECTRICITAT 105.416,79              0,00004 4,22

TUBULARS DE RESERVA 4.336,75                  0,0001 0,43 0,00004 0,17

SENYALITZACIÓ 6.306,70                  0,00004 0,25

JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 10.393,32                0,0001 1,04 0,0001 1,04 0,0017 17,67 0,0001 1,04 0,00004 0,42 0,0019 19,75

ALTRES 33.123,32                0,00004 1,32

VOLUMS TOTALS 141,70 10,76 408,80 20,49 30,85 165,60

Fc Volum (m3)

TOTALS 856.887,32              0,00004 34,28

Projecte d'urbanització Avda. Panagall
PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

RESIDUS ESPECIALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1 

 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que hauran 
d’acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva colꞏlocació a l’obra i les 
que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions. Per les no incloses en aquest Plec es 
tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.31. 
 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

Capítol I: Condicions Generals 
Capítol II: Unitats d’obra civil. 
Capítol III: Unitats d’obra de plantacions i de jardineria. 
Capítol IV: Unitats d’obra de distribució d’energia elèctrica i d’enllumenat públic. 
Capítol V: Unitats d’obra de xarxa telefònica i d’altres serveis. 
Capítol VI: Materials, dispositius o instalꞏlacions i les seves característiques tècniques. 
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CAPÍTOL I 
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
1.1.- Documents del Projecte. 
1.2.- Obligacions del Contractista. 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents. 
1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista. 
1.5.- Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6.- Direcció de les obres. 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres. 
1.8.- Modificacions d’obra. 
1.9.- Control d’unitats d’obra. 
1.10.-Mesures d’ordre i seguretat. 
1.11.- Conservació del medi natural. 
1.12.- Obra defectuosa. 
1.13.- Replanteig de les Obres. 
1.14.- Senyalització de les obres 
1.15.- Materials. 
1.16.- Desviaments provisionals. 
1.17.- Abocadors. 
1.18.- Explosius. 
1.19.- Servituds i serveis afectats. 
1.20.- Colꞏlocació de serveis 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les Obres. 
1.22.- Interferència amb altres Contractistes. 
1.23.- Desviament dels serveis. 
1.24.- Recepció d’obra i termino de garantia 
1.25.- Conservació de les Obres. 
1.26.- Liquidació. 
1.27.- Preus unitaris. 
1.28.- Partides alçades. 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra. 
1.30.- Revisió de preus. 
1.31.- Disposicions aplicables. 
1.32.- Clàusula addicional. Xarxa d’abastament d’aigües 
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CAPÍTOL I 

 
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls l’esmentat Document. 
 
1.1.- Documents del Projecte 
 
El projecte consta dels següents documents: 

 Document nº 1 : Memòria i annexes. 
 Document nº 2 : Plec de Condicions Facultatives. 
 Document nº 3 : Pressupost. 
 Document nº 4 : Plànols. 

 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 
 

 Plànols. 
 Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 

Tècniques Particulars). 
 Quadre de Preus nº 1 
 Quadre de Preus nº 2 
 Pressupost total. 

 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius i estan constituïts per la Memòria, amb tots els 
seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fomentada de la part contractant, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren.  Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior constitueixen la base del Contracte; per tant 
el Contractista no podrà alꞏlegar cap modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i 
material, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’ls 
aquestes com a document que complementa el Plec de condicions Generals, prevaleix el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només ais Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment 
definides les unitats d’obra corresponents, i que tinguin preu al Contracte. 
 
 
 

 
 
 
 
1.2.- Obligacions del Contractista 
 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en 
els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la Direcció Tècnica de 
les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les 
liquidacions parcials. 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
 
b) Tècnics amb titulació adequada designat pel contractista  per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i 
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

 
c) El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part 

del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix 
l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara en endavant LCAP). 

 
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx 

exclusiu de la Direcció Facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 
 
f) A petició de la Direcció Facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 

disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 
 
g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 

immediata. 
 
h) L’Organisme Competent, amb motiu justificat, podrà solꞏlicitar la substitució del personal del contractista, 

sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l’obra. 

 
i) En relació a l’Oficina d’obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 

l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals".  El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre a dedicar a la licitació.  El personal del Contractista 
colꞏlaborarà amb el Director, i la Direcció, per al normal acompliment de les seves funcions. 

 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
Així mateix, s’acompliran els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà a l’assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
Conservació de Carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament de Seguretat i Higiene i a 
totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin 
necessaris per a l’acompliment del Contracte. 
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1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec els serveis públics i privats fets mal bé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades.  El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació dels rius llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per 
l’acció de combustibles, olis, lligants, fums etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quant aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estable¡ la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
 
 
1.5.- Despeses a càrrec del Contractista 
 
A més de les despeses i taxes, que s’anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

 Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinaria. 
 Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instalꞏlacions, 

ferraments, etc. 
 Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinaria i materials. 
 Despeses de protecció més i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions pel subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos, presa, comptadors, etc. 

 Despeses d’indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
Expropiacions i Serveis afectats. 

 Despeses ocasionades pel subministrament colꞏlocació dels cartells anunciadors de l’obra. 
 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 
 
 
 
1.6.- Direcció de les obres 
 
L’Administració, a través de la Direcció de l’Obra, efectuarà la inspecció , comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres 
 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la Direcció Tècnica de les obres. 
 
El Contractista de les obres notificarà a la Direcció Tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a 
judici del director d’obra o del contractista requereixin l’esmentat reconeixement. 
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la Direcció Tècnica de les obres. Aquestes plànols 
els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la 
direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte que s’avinguin amb el proposi la Direcció Tècnica de les obres. 
 
 
1.8.- Modificacions d’obra 
 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en 
el contracte, sense l’aprovació prèvia per  l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti 
com a conseqüència, i es seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
 
 
1.9.- Control d’unitats d’obra 
 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat 
per la Direcció Facultativa. 
 
L’import, fins a l’1 % del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista segons la clàusula 38 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contracció d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà 
abonada per l’Organisme competent. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia solꞏlicitud de la 
Direcció Facultativa de les obres, d’acord amb els següent esquema de funcionament. 
 
a) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 

esmentat més amunt. 
 
b) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar corresponent; a 

tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
 
c) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
 
d) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptaran directament al contractista, al marge 

de que s’especifica al segon paràgraf. 
 
1.10.- Mesures d’ordre i seguretat 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres de tots 
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treballs de 30/01/1990 i disposicions posteriors. 
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S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa una ordre de 
l’Administració. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es 
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions, mentre  el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització pel retard en el pagament de certificacions. 
 
 
1.11.- Conservació del medi ambient 
 
El Contractista, tant en els treballs que realitzin dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes. 
 
El moviments de terres dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti a la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per a rebaixar la polꞏlució fònica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del Director de l’Obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats i qualsevol altre 
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
1.12.- Obra defectuosa 
 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element d’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la Direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista està 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la 
part mal executada d’acord amb les condicions que fixi la Direcció Tècnica de les obres, sense que això 
signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 
 
1.13.- Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció.  També haurà de materialitzar sobre el terreny, tots el 
punts de detall que la Direcció considera necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 
diferents unitats.  Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
1.14.- Senyalització de les obres 
 
El contractista estarà obligat a instalꞏlar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra i la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra. tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
 

 
 
 
1.15.- Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals” on caldrà observar les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director de d'Obra.  Si fos 
imprescindible, a judici de la part contractant, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals”. 
 
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, 
préstecs í pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, i el Contractista tindrà 
l’obligació d’aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un 
nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant també al seu compte, totes 
les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presenten. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat 
com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’Obra els materials, la qual procedència no hagi estat 
aprovada pel Director. 
 
 
1.16.- Desviaments provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontats, d’acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebia de la Direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al Pressupost 
o, en cas de que no hi sigui, valorades segons els preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
Direcció, no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar 
l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’Obra, per a transport dels materials, per a visites d’obra.  Malgrat 
tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 
 
 
1.17.- Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contraria al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista. 
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Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari que s’inclou, als annexes de la Memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació 
de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a alꞏlegar modificació del preu unitari, 
que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou  l’esmentada operació de 
transport a l’abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport de 
l’abocador. 
 
Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de l’excavació de 
l’aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d/Obra rebutja 
l’esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l’esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementar¡ a la corresponent excavació, ni 
a incrementar el preu del Contracte per haver d’emprar major quantitat de material procedent de préstecs. 
 
Així mateix el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de 
medi ambient. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcelꞏles, amb la condició de 
que els productes atacats siguin estesos i compactats correctament Les despeses de l’esmentada estesa i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra, la determinarà la direcció tècnica de l’obra, 
En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 
 
1.18.- Explosius 
 
L’adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació, utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al 
Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, així 
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l’acompliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i 
d’execució de voladores. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les condicions 
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladores o determinats mètodes que consideri perillosos, encara 
que l’autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i colꞏlocar els senyals necessaris per a advertir al públic del seu treball amb 
explosius.  Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d’explosius. 
 
 
1.19.- Servituds i serveis afectats 
 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals".  A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 
 

 
 
 
El objectes afectats seran traslladats o retirats per ,les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització,, protecció 
o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció considera convenient per 
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a 
les partides alçades existents a l’efecte al Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del 
Quadre de Preus nº 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generalitat. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar es protegiran convenientment, per tal d’assegurar-se la seva permanència fins a 
l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del direcció de l’obra, es senyalaran sobre el 
terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o 
de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució i reposició dels serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 
la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus. 
 
El contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats 
mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades 
es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs, o 
s’han de reparar instalꞏlacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 
 
 
1.20.- Colꞏlocació de serveis 
 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit colꞏlocar qualsevol tipus de serveis dins l’espai 
parcelꞏlat, amb l’excepció de les corresponents connexions i desguàs del clavegueram i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcelꞏlat es considerarà un vici ocult, i conseqüentment, el contractista 
haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 
149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 
 
 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les obres 
 
L’existència de determinats vials, que hagin de mantenir el servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
 
El Contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del Contracte. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació.  En cas 
de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres,, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, 
com en l’apartat anterior. 
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1.22.- Interferència amb altres contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria i obres complementàries, com poder ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs.  En aquest cas, el Contractista, acomplirà les ordres de la Direcció, 
referents a l’execució de les Obres, per a fases que marcarà la Direcció, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment, 
objecte de reclamació. 
 
 
1.23.- Desviament de serveis 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instalꞏlacions afectades,, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los mal bé, i 
assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari modificar. 
 
Si l’Enginyer Director es mostra conforme, solꞏlicitarà de l’Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d’aquestes instalꞏlacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.  En cas desistir 
una partida per abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració ja que s’abonarà únicament l’import 
de les factures. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la colꞏlaboració del 
Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 
 
 
1.24.- Recepció d’obra i termini de garantia 
 
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 
seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instalꞏlacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 
garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 
tècnica de les obres practicarà  un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en mal estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 
estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per 
arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un  termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció 
tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció i d’acord amb el s’especifica al punt 1.7 d’aquest Ple, el contractista aportarà a la 
direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin 
elaborar els  plànols definitius de l’obra. 
 
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitja i baixa tensió i 
qualsevol altre tipus d’instalꞏlació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altra instalꞏlació elèctrica, 
haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de 
baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
 

 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la Recepció, llevat 
que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest 
termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisament , 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys durant el termini de 15 
anys a comptar des de la recepció. 
 
 
1.25.- Conservació de les obres. 
 
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.  
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, 
balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc... ). 
 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva.  
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori.  El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurades que siguin 
convenients. 
 
 
1.26.- Liquidació 
 
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar al 
contractista la liquidació corresponent. 
 
 
1.27.- Preus unitaris 
 
El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus Nº 1 serà el que s’aplicarà als amidaments per a 
obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives General", 
els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus nº 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 
contra d’un document contractual: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d’extracció, etc.), 
transport, a més, manipulació i utilització de tots els materials emprat a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra: les despeses de mà d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, eines, instalꞏlacions, normalment o 
incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus nº 2 és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra de Quadre nº 
1.1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre 
de preus nº 2. A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus figura una advertència a l’efecte. 
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Fins i tot a la justificació de preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s’utilitzen hipòtesi 
no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; qualitat, tipus i cost 
horari de maquinaria; preu i tipus dels materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus 
d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra: dosificació, quantitat de materials, i proporció de 
diferents components o diferents preus auxiliars, etc... ). Els esmentats costos no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat a l’objecte de justificar 
l’import del preu unitari, i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor compres¡ dels 
conceptes que compren la unitat d’obra.  Per això les operacions o materials no relacionats, però necessaris 
per a executar la unitat,, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
 
1.28.- Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres 
de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats 
els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb l’estipulat a la clàusula 52 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus nº 1 i, en llur defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 
 
 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord amb el Quadre de 
Preus nº 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte qualsevol material o treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat d’obra 
executada En relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no 
poden ser objecte de sobrepreu. 
 
 
L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d’obligat acompliment a la 
normativa relacionada a l’apartat 1.31 
 
 
1.30.- Revisió de preus 
 
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent 
si el contracte ha estat executat en el 20 % del seu import i si han transcorregut sis mesos des de 
l’adjudicació. S’aplicarà la formula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970 de 19 de 
desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes a l’article 6é del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin en 
aprovar el programa de treballs formulat pel contractista. 
 
 

 
 
1.31.- Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
 
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), 

modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
 Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre per el que s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana. 
 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 

 
 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. 

 
 Decret 64/2014, de 13 de maig, per el que s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 
 
 Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 
 
 Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Generals 

per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971). 
 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 
 Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
 Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres. 

 
 Decret 308/2011, de 5 d’abril, per el que es deroguen vàries disposicions reglamentàries, en matèries 

de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
 Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. (BOE 

23-09-94). 
 
 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
 
 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres (DOGC 

núm. 4027 10-12-2003). 
 
 Codi de circulació vigent. 
 
 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 
de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental 

 
 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
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 Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre avaluació ambiental de plans i programes. 
 
 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 
 
 Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 
 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició (BOE 13-2-2008). 
 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. (DOGC núm. 5430). 
 
 Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 
 
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut 

de la Construcció de Catalunya. 
 
 Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió Permanent 

del Formigó. 
 
 Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el qual s’aprova el Codi Estructural. 
 
 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carreters (IAP-11). 
 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, modificat pel 

Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones  
amb discapacitat.  

 
 Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic “DB-HR Protecció front 
el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, de 17 d’octubre. 

 
 Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras.  
 
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : “Seccions de ferm”, de 

la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).  
 
 Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”. 
 
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitació de 

ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 
 
 Reial  Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció sismorresistents: 

ponts (NCSP-07)   
 

 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 
Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02). 

 
 UNE-EN-124-1:2015. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades per 

peatons i vehicles. 
 
 Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i del de 

maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament la resta de 
les Normes UNE. 

 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direcció General de 

Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, amb les 
modificacions aprovades posteriorment.  

 
             Posteriors modificacions: 
 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras.  

 Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. 
 Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàlꞏlics per formigó armat o 

pretesat, de data 6 d’agost de 1987. 
 Corrección de errores de la Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteres y puentes.  

 Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen 
parcialment preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts. 

 Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s’aprova la 
modificació de l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts. 

 Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, abalisament i 
defensa de les carreteres en allò referent als seus materials constituents. 

 Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu 
a conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/01/2000). 

 Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a 
senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò referent a materials 
per a la construcció d’explanacions i drenatges. 

 Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i 
paviments de formigó. 

 Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002). 

 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 
relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

 Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes  estructurals de ferms, modificada per 
l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment determinades 
referències a l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 10/02. 

 Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments. 

 Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU). 
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 Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions 
complementàries per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de 
carretera. (BOE 27/12/07). 

 Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent tipus formigó 
bituminós i 543 – mescles bituminoses per capes de rodadura. Mescles drenants i 
discontinues.  

 Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb 
cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per la seva 
fabricació in situ i emmagatzematge en obra.   

 
 Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de Cementos 

(RC-16). 
 
 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, ASTM i 

altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 
 
 Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 

ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de les Comunitats 
Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de febrer de 1982). 

 
 Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions 

ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit territorial de les 
Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 

 
 Ordre, de 20 de març de 2014, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalització vertical, de la 

Instrucció de carreteres. 
 
 Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, (BOE del 4 

d’agost i 29 de setembre de 1987). 
 
 Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre senyalització, abalisament, 

defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de setembre de 1987). 
 
 Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la posta en servei 

de les obres. –Remat d’obres-. 
 
 Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells d’obres.   
 
 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
 

 Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives 
al sector elèctric.  
 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 
Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions tècniques complementàries 
(ITC) BT 01 a BT 51.  
Anulꞏlat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.  

En particular : 
 ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 
 ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 
 ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 
 ITC BT-09 Instalꞏlacions de l’enllumenat exterior. 
 ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 
 ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

 

 Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministre i procediments d’autorització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica.  
 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalꞏlacions de 
producción de energia elèctrica de pequeña potencia.  
 

 Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.   
 

 Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que s’aproven les 
Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 
 Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, per el que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instalꞏlacions elèctriques d’alta tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITC-RAT 01 a 23. 

 
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001).     
 
 Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 
 
 Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (derogat el 

19-09-2010).   
 
 Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de característiques que han de 

complir les proteccions a instalꞏlar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 
 Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya , 

per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC 
núm. 1649 de 25/9/1992). 

 
 Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 CTNE. 
 
 NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 
 
 Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 
 
 Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies 

de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 
 Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, de la Subsecretaria, per 
la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 2005, per la qual s’estableix el 
procediment per la presentació de l’autoliquidació i les condicions per el pagament per via telemàtica de 
diverses taxes corresponents al Ministeri de Foment. 

 
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, que 

aprova  el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 
 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 
 
 Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. (BOE 

24/07/01). 
 
 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 
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 Llei 21/2013, de 09 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
 Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic. 
 
 Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 
 
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 
 Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 28 de juliol de 

1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es desenvolupa la norma 
per Ordre de 23 de desembre de 1975. 

 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 15 de 

setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del MOPU. 

Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 2002 i derogant-se 
els indicats. 

 
 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 1973. 
 
 N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

Cementos (RC-16).  
 
 Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogant diferentes disposicions en materia de 

normalización y homologación de productos Industriales. 
 

 RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de 
construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 

 
 Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 
 Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 
 Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95). 
 
 RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 
 
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions més restrictives. 
 
 
1.32.- Clàusula addicional xarxa d’abastament d’aigua 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigües, hauran 
d’ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l’estudi econòmic el Contractista, independentment de les 

previsions del projecte, recapti l’oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja 
que aquesta serà la que primarà en l’execució de les xarxes d’abastament. 
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CAPÍTOL II 
 
2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials bàsics. 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys. 
2.3.- Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4.- Terraplens. 
2.5.- Demolicions i reposicions. 
2.6.- Sub-base granular. 
2.7.- Base granular. 
2.8.- Paviment asfàltic. 
2.9.- Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.- Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.- Rigoles. 
2.12.- Formigons. 
2.13.- Acer. 
2.14.- Pavimentació de voravies. 
2.15.- Tubs de formigó. 
2.16.- Tronetes i pous de registre. 
2.17.- Drenatge. 
2.18.- Embornals i buneres. 
2.19.- Obres de fàbrica i totxana. 
2.20.- Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.- Abastament d’aigües. 
2.22.- Senyalització i balisament. 
2.23.- Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.- Altres unitats d’obra no especificades en aquest Plec. 
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CAPÍTOL II 

 
 
 
2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics,, que s’empraran durant l’execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s’exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres PG-4-1988 i Ponts del M.O.P.U (gener 1988) i de Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l’article 1.31 del present Plec. 
 
 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix con aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material 
no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

 Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 Retirada dels materials objecte d’aclariment esbrossada. 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen 
els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el que, 
sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres.  Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les Obres. 
 
Amidament i abonament 
 
Acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG-4 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes de 
material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials totes les operacions esmentades a l’apartat 
precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les 
Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes.  Aquestes terres es mesuraran í s’abonaran al 
preu de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny.  El transport a l’abocador, o la més intermedi esmentat, 
es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. 
 
 
2.3.- Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte i amb les dates obtingudes del replanteig 
general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 

 
 
 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt així 
com llur refií i execució de cunetes provisionals o definitives.  La rectificació de llurs talussos, ja esmentada, 
s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus nº 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’explanada rectificada, compactada i totalment preparada per a endegar la colꞏlocació de la sub-base 
granular, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació.  Si l’explanada no acompleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients, evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni 
l’encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que els que s’han 
d’aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja.  Quan sigui necessari evitar danys a d’altres 
arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s’aniran trossejant per llur 
brancada i tronc progressivament. si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s’ajustaran al que, sobre el particular ordeni l’encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Als rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota de l’explanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetre (10 cm), a fi de que no quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de quinze centímetre (15 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 
 
També s’eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 
cm) per sota de l’explanada. 
 
Aquells arbres que ofereixen possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es tallaran en 
trasdos adequats i finalment s’emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han 
de ser cremats o llenyats.  La longitud dels trasdos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si ho permet 
el tronc.  Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el contractista haurà d’obtenir els consegüents permisos i 
autoritzacions, si s’escau, essent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte 
esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 
 
Cap fita marca de propietat, punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, serà feta mal 
bé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referències, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació 
 
El Contractista, a l’executar les excavacions s’atendrà sempre als plànols instruccions del Facultatiu.  En cas 
que l’excavació a executar no fos suficientment definida, solꞏlicitarà l’aclaració necessària abans de procedir 
a la seva execució.  Per tant, no seran d’abonament els despreniments ni els augments de seccions no 
previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d’excavació 
que el que hauria de resultar de tots els plànols o de les prescripcions fixades, sols es considerarà 
d’abonament el volum realment executat. 
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En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s’hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per 
això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d’una excavació concreta, el Contractista s’atendrà al que 
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 
Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, com són: 
 
Instalꞏlacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i força, subministrament d’aigües, 
ventilació, utilització de qualsevol classes de maquinaria amb totes llurs despeses i amortitzacions etc.... així 
com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4.- Terraplens. 
 
Consisteix en llestesa i compactació de materials terrencs procedents d’excavacions o préstecs.  Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG-4. 
 
L’equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l’encarregat Facultatiu en funció de 
les característiques del material a compactar segons el tipus d’obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l’autorització del Facultatiu Director, que 
sols la concedirà quan, amb l’equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, 
al mateix grau que amb l’equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 
 
A continuació s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb el 
mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit.  Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se 
convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat Facultatiu.  En cas que la 
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva no s’estendrà la següent. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurat 
per diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l’excavació a la traça; en aquest cas el preu d’un replè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstec, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavació 
de parcelꞏles del polígon.  El Director de les obres podrà autoritzar l’excavació a determinades parcelꞏles, a 
fi d’obtenir matèries de préstec.  L’esmentada excavació de préstecs a les parcelꞏles en cap cas podrà 
rebaixar el terreny de les parcelꞏles per dessota de les cotes de les voreres més properes. 
 
Els terraplens, considerats al PG-4 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), s’executaran 
d’acord amb el PG-4 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 

 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstec exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d’extracció excavació, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 
unitat del terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient 
 
2.5.- Demolicions i reposicions 
 
Es defineix com demolició l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari que desapareguin, per a donar per finalitzada l’execució de l’obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

 Enderrocament o excavació de materials. 
 Retirada d els materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o a més definitiu. 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L’execució de les obres compren l’enderrocament o excavació de materials.  Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs a més i la forma de 
transport d’aquells. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1. 
 
L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en roca, definida a l’article 322 del PG-4, s’abonarà al 
preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprés als preus d’excavació. 
 
El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres 
a l’abocador, a qualsevol distancia.  La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si es possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, per a els volums sobreexcavats no seran 
objecte d’abonament.  L’excavació de rases sabonera per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb la 
medició teòrica dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria 
i mà d’obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada de tota l’entrada d’aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, 
als dipòsits o a l’abocador; indemnitzacions a qui calgui i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l’excavació de rases i pous serà d’aplicació l’advertència sobre els preus de les excavacions, esmentada a 
l’article 2.3 del Present Plec. 
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Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents amb independència de que aquests s’hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer mal bé 
aquestes instalꞏlacions, completant-se l’excavació amb calcat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
concepte. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4.). El 
Contractista utilitzarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interior al polígon, no essent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstec i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al 
Quadre de Preus nº 1. 
 
El preu corresponent inclou la carrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d’utilització, així com 
la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d’abonament les demolicions de fabriques antigues, però no s’abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevol mena i format. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, considera de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l’obra. 
 
Reposicions 
 
S’entén per reposicions la reconstrucció d’aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l’execució de les obres i s’han de realitzar de tal forma que, les esmentades fabriques han de quedar en les 
mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d’aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de 
qualitat i textura. 
 
La demolició s’abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. Les reposicions s’abonaran als 
preus del Quadre de Preus nº 1 com si es tractés d’obres de nova construcció. 
 
 
2.6.- Sub-base granular 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració 
de pedra de pedrera o grava natural, sorrers, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d’argila, 
marge o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment s’acompliran les especificacions del PG-4. Abans de colꞏlocar la sub-base granular es 
comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de l’explanada i 
s’executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d’humitat del material i de l’explanada seran els correctes i es comprovaran els pendents 
transversals de la plataforma. 
 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols 
del Projecte. 

 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d’extracció, càrrega, transport a 
qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries per a deixar completament acabada una unitat. 
 
 
2.7.- Bases granulars 
 
S’acompliran en tot moment, les especificacions del PG-4. 
 
Abans de colꞏlocar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels treballs de 
refí i compactació de la capa de sub-base, i s’executaran els assaigs necessaris.  Els percentatges d’humitat 
del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
 
En el cas d’emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid mitjançat assaig CBR o 
similar i en tot moment l’índex CBR serà superior a 80 unitats. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d’extracció, carrega, a qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries per a 
deixar completament acabada la unitat. 
 
 
2.8.- Paviments 
 
Abans de procedir a l’estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base es comprovarà 
amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de l’esmentada capa de base i 
s’executaran els assaigs necessaris.  Els percentatges d’humitat del material i de la superfície de base seran 
els correctes, es comprovaran els pendents transversals. 
 
 
a) Asfàltics 
 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 
característiques i condicions s’ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i posta en obra de 
mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1-IC-1975, sobre ferms flexibles (O.M. 12.3.1976). 
Acompliran, en tot moment les especificacions del PG-4. 

 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculats a partit dels metres quadrats (M2) de paviment 
executat i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 

 
Els preus inclouran l’execució dels regs d’emprimació i adherència segons especificacions del PG-4 i de 
tota l’obra de pavimentació inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials àrids, 
lligants, filler i possibles additius. 

 
 
b) Altres paviments 
 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l’equip necessari 
per a l’execució de les obres, la forma d’executar-se, així com l’amidament i abonament de les unitats 
referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, 
estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el PG-4, llevat dels lligants, que es consideren sempre 
inclosos a la unitat d’obra definida. 
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2.9.- Excavacions i replè de rases i pous 
 
La unitat d’excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l’execució del clavegueram, abastament d’aigua, la resta de les xarxes de serveis definides 
al present Projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb les especificacions del PG-4 i els plànols del Projecte amb les 
dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció 
d'Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar abonarà segons preu 
d’excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.10.- Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, colꞏlocat sobre una base adequada, delimita una càrrega o una 
vorada. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides al plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): 
mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/CM2). 
 

Desgast per fregament: 
 

 Recorregut: mil metres (1000 m). 
 Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 
 Abrasiu Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida). 
 Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc milꞏlímetres (2.5 mm) 
 Resistència a flexo - compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 

80 Kg/cm2). 
 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a la més vorades que presenten defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (± 1 cm). 
 

 
 
Amidament i abonament 
 
S’abonaran per metre lineal (ml.) colꞏlocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.  Aquest 
formigó abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.11.- Rigoles 
 
a) Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles 
 

Definició 
 

Es una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 
Procedència 

 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

 
Característiques generals 

 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) 
de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze milꞏlímetres (12 
mm) i amb superfície llisa. 

 
Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc. 

 
Normes de qualitat 

 
Desgast per fregament: 

 
 Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
 Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 
 Abrasiu sorra silícia un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida) 
 Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a un amb cinc milꞏlímetres (1.5 mm) 

 
Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i guixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (2 mm) més o menys. 

 
De cada a més s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 

 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà la més. 

 
Amidament i abonament 

 
Abonarà per metre lineal (ml.) colꞏlocat i totalment acabat,, exclòs el formigó a base, necessaris Aquest 
formigó abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 
 
b) Vorades tipus rigola per a aparcaments 

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran fabricades de formigó i acompliran les especificacions 
de l’article 2.11, relatives a execució, amidament i abonament. 
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2.12.- Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 
 Formigó HM-10/P/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/CM2) de resistència 

característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 
 Formigó HM-15/B/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/CM2) de resistència 

característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 
 Formigó HM-20/P/20/I de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/CM2 ) de resistència 

característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
 Formigó HA-25/P/20/I de dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (250 Kg/CM2) de 

resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l’EHE, considerant com definició de resistència característica la d’aquesta 
instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d’agulla i d’encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1) i inferior al minut i 
mig (1’30) i de forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
A més de les Prescripcions de l’EHE es tindran en compte les següents: 
 
La instalꞏlació de transport i posta a l’obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compactat ni 
homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1.50 
m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia. 
 
Queda prohibit l’ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l’obra del formigó, sense 
autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l’aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó.  Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions de l’EHE. 
 
Mai no es colꞏlocar formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que 
es mogui horitzontalment mentre que estiguí submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i 
de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s’executarà d’acord amb les normes especificades a l’EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les 
prescripcions de l’EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs 
de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió 
del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada.  Com a 
mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides,  

 
 
mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 
 
La temperatura de l’aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20 C) a la del formigó, per 
evitar la producció de rodadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pelꞏlícules superficials impermeables, 
prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes í bon aspecte, sense defectes o rugositats, i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats 
sense l’autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d’aspecte, seran a compte del 
Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s’admet als paraments és la següent: 
 

 Paraments vistos, sis milꞏlímetres (0.006 m) 
 Paraments ocults, vint-i-cinc milꞏlímetres (0.025 m) 

 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o 
vint-i-vuit (28) dies.  S’efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics 
(50 m3) de formigó utilitzat a voltes o soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) series de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie, als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, la mitja 
dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 
 
Les provetes s’amagonaran de forma similar a la del formigó de l’obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d’aquest.  Si passant vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos inferior a 
l’especificada, per aquesta data, i en menys d’un vint per cent (20 %), s’extrauran provetes de l’obra i si la 
resistència d’aquestes fos també menor que l’especificada, l’obra serà enderrocada.  En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos superior que les de l’assaig, podrà acceptar-se l’obra en cas de que 
es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per 
cent (50 %) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l’obra, i les d’assaig no donen el vuitanta per cent (80 %) de les 
resistències especificades, l’obra haurà d’enderrocar-se. 
 
En cas de que la resistència de les provetes d’assaig i de les extretes de l’obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l’especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves 
l’obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els motlles i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l’apartat corresponent, metàlꞏlics 
o d’altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, fites i calcats hauran de posseir la resistència 
i la rigidesa necessària per que, amb la marxa prevista del formigó no es produeixin moviments locals de 
més de cinc milꞏlímetres (0.005 m). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls pugui aplicar, per a facilitar l’encofrat, no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-se 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
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Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l’entumiment de les mateixes, per la humitat del reg 
o de l’aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i 
carretada la pega de formigó, aquesta conservi contrafletxa 1:300 de la llum. 
 
S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l’eficàcia d’aquells altres que es proposin i que, per la seva 
novetat, manquin d’aquelles garanties. 
 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d’acord amb els plànols del Projecte, amb els plànols de detall resultants del 
replanteig de les obres, que s’abonaran per metres cúbics (m3). 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons.  Aquest preus inclouen els 
materials dels encofrats, la maquinaria i la mà d’obra necessaris per a la colꞏlocació. 
 
El formigó armat abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries 
per a executar la unitat d’obra menys les armadures i llur colꞏlocació, que abonarà al preu del quilogram (kg) 
d’acer colꞏlocat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l’execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons. 
 
Advertència sobre l’abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s’abonarà el volum d’obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director 
Facultatiu.  Per tant, en cap cas seran d’abonament els excessos d’obra de fàbrica executats pel 
Contractista pel seu compte, sense tenir l’autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l’abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions 
tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director Facultatiu, per 
escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció.  Per això el 
Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l’execució de cada part d’obra, la definició exacta 
d’aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
 
2.13.- Acer a utilitzar a armadures 
 
Condicions generals 
 
L’acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres de 
Formigó EHE. 
 
Qualitat 
 
La càrrega de trec serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6100 Kg/cm2). 
 
L’allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4 %), entenent per això la deformació 
unitària romanent, mesurada després de l’assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de deu 
diàmetres situada a més de cinc diàmetres del coll d’astricció i a més de tres diàmetres del punt d’aplicació 
de la mordassa.  El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2).  El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre 
quadrat (5100 Kg/cm2). 
 

 
 
Als acers d’esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capes de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0.02 %.). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-
cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstica, entenent per tensió màxima de trenc el valor 
de l’ordenada màxima del diagrama tensió - deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels “In/2" valors més 
baixos, obtinguts a l’assaig de “In" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si “In" fos imparell. 
 
La qualitat s’ajustarà al PG-4 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l’Obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 
garantitzi la qualitat del ferro utilitzat.  Així mateix donarà instruccions sobre l’execució a l’obra de l’assaig de 
plegament, descrit a la Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE. 
 
Armadures i elements metàlꞏlics 
 
S’abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l’especejament dels plànols que, abans de començar cada 
obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que 
figurin al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.14.- Pavimentació de voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d’una capa d’empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid mes 
gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) de cantell i 
quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 m) de cantell i 
quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze milꞏlímetres (0.012 m) de gruix i una cara inferior 
de base de vint-i-vuit milꞏlímetres (0.028 m). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi les de color es faran 
amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra d'arbre a la 
capa superior de desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
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Normes de qualitat 
 

Desgast per fregament: 
 

 Recorregut : dos-cents cinquanta metres (250 m). 
 Pressió: sis cents grams per centímetre quadrat (0.06 Kg/CM2) 
 Abrasió: sorra silícica 1 gr/CM2 per via humida. 
 Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a dos milꞏlímetres (0.002 m). 
 Resistència a la flexió. Flexió per pega completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 

centímetres (0.18 m) i càrrega puntual al centre: superior a tres-cents cinquanta quilograms 
(350 Kg). 

 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i guixos de llurs capes no s’ajusten a l’especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos milꞏlímetres (0.002 m), més o menys. 
 
Amidament í abonament 
 
S’abonaran per metre quadrat colꞏlocat i totalment acabat.  El morter es considerarà inclòs al preu, per a el 
formigó HM-15/B/20/I de base abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.15.- Canonades de formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. 
S’utilitzen per a la conducció d’aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S’exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d’aigües subterrànies.  També 
s’exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i 
a les juntes acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les 
Normes d'Aplicació (art. 1.16). 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament tres (3) dies; 
estaran protegits del sol i de corrents d’aire o es mantindran suficientment humits, si no està prevista una 
classe de cura.  La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5 'C) durant el període 
de curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície.  Les arestes dels extrems seran nítides 
i les superfícies frontals, verticals a l’eix del tub.  Les esmentades arestes s’arrodoniran en un radi de cinc 
milꞏlímetres (0.005 m).  Un cop s’hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de 
ciment. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites.  La paret interior no es desviarà de la resta en 
més d’un cinc per mil (0.50 %) de la longitud útil.  Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur 
resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll com al colpejar-los amb un martell petit.  
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents grams 
per centímetre quadrat (0.5 Kg/cm2). 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de 40. 

 
 
Per a l’estanqueitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetres quadrat 
(0.5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors als valors W, en litres, calculat segons la següent 
fórmula: 
 

W =  n x L 
 
essent  n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m): 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-centes grams 
per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30’), sense que el diàmetre experimenta un 
descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió. f, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 

CONDUCTORS 
CIRCULARS

 CONDUCTORS OVOIDES 

 n (mm) Valor mínim de f  b x h (mm) Valor mínim de f
  

 100 2500  600 x 900 4000
 150 2500    800 x 1200 5000
 200 2500  1000 x 1500 6000
 250 2500  1200 x 1800 7000
 300 2500   
 400 2500   
 500 3000   
 600 3600   
 700 4200   
 800 4800   
1000 6000   
1200 7200   
1500 9000   

 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presenten trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 

 Subministrament del tub. 
 Preparació de l’assentament. 
 Colꞏlocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements o 

canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó 
tipus HM-15/P/20/I, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc..) i en l’execució d’un llit de sorra, o material anàleg, per a l’assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes, etc.  Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat 
de la solera queda inclosa en aquesta operació d’assentament. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la colꞏlocació dels 
tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a que sigui perfecta i pendent. 
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Els tubs es revisaran meticulosament, rebutjant els que presenten defectes.  La colꞏlocació s’efectuarà amb 
els mitjans adequats, per tal d’evitar danys als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes, etc. 
 
La construcció de les juntes s’ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en 
tot cas de que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció.  En tot cas, seran completament estanques.  Es 
rebran amb morter de ciment MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic.  Sempre que sigui possible, 
les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l’inmobilització dels tubs durant aquesta operació. 
el formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,03m). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases.  Si aquestes proves denuncien defectes d’estanqueïtat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d’assaig. 
 
Amidament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant 
les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc.  A l’esmentat amidament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre del tub. 
 
L’import resultant compren el subministrament dels tubs, l’execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d’assentament o solera de formigó, fins als ronvons, queda inclòs al preu unitari.  Llevat 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d’executar-se, és d’abonament 
independent. 
 
 
2.16.- Tronetes i pous de registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal, o les condicions de serveis.  Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o 
d’obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20/P/20/I o HA-25/P/20/I, segons sigui o no armat, 
llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article del present Plec.  Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o colꞏlocar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides ais plànols, tenint cura, especialment en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció.  La unió de les peces 
prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es colꞏlocaran de 
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
 
 

 
 
 
Amidament i abonament 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment executades, en la ben 
entesa que els pous de registre s’abonaran mitjançant l’únic preu definit d’unitat de pou de registre.  No 
podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns pous alçades superiors a les normals, ja 
que el preu s’ha deduït de l’alçada mitja dels pous. 
 
 
2.17.- Drenatges subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com drenatges subterranis les rases a les quals es colꞏloca a llur fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) circumdat per un rebliment de material filtre 
adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d’ometre’ls la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, 
constituint el que s’anomena drenatge cec.  En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre 
és pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

 Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 Colꞏlocació de la canonada. 
 Replè de la rasa de drenatge. 

 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals 
 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic o de qualsevol 
altre material sancionat per l’experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d’acomplir les condicions adients 
pels formigons, cas de que s’empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge àrid fi necessari, 
per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com tal la de cinquanta litres per minut i 
per decímetres quadrats (50 l/min.d’un2 ) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d’un quilogram per 
centímetre, quadrat (1 Kg/CM2). 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència, que considera necessàries.  Si el tub és de secció circular 
aplicarà l’assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l’esmentat assaig, seran les següents: 
 
        Diàmetre del tub   Càrrega de trenc 
  35                    1.000 
 35 70                        1.400 
 70                         2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 
seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que assenyali la 
Direcció. 
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Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui als 
colzes o peces especials.  La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d’un 
centímetre per metre (1 cm/m).  El diàmetre interior serà el fixat als Plànols, amb tolerància màxima del cinc 
per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L’excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l’article 2.9 "Excavació i replè de 
rases i pous”. 
 
Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 
La colꞏlocació de la canonada no haurà d’iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l’obra. 
 
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s’estendran en sentit ascendent amb els pendents i 
alineacions assenyalats als Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i a les Instruccions de la Direcció. 
 
Colꞏlocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament, si procedent.  Es prosseguirà amb 
el replè amb material filtre fins a l’alçada indicada als Plànols, colꞏlocant aquest material en tongades de 
gruix inferior a deu centímetres (0,10 m) que es compactaran amb elements adients per a no fer mal bé els 
tubs ni alterar llur posició. 
 
A llarg de les operacions de replè de la rasa s’haurà de curar, especialment, que no es produeixi cap 
segregació als materials filtre emprats. 
 
Amidament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats segons l’eix 
del tub o del drenatge. 
 
A l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent.  A l’import resultant queda inclosa la 
preparació de l’assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació 
necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent. 
 
 
2.18.- Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d’entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 
l’aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d’entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 
generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l’embornal, però de 
manera que l’entrada de l’aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials. 
 
Els diferents matèries acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 

 
 
 
Execució de les obres. 
 
Les obres es realitzaran d’acord amb el que s’especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el 
que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d’acord amb el que s’especifica a l’article "Tronetes i 
pous de registre". 
 
Desprès de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions 
de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i haurà de mantenir lliure d’aquestes acumulacions 
fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes.  En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació 1 replè, llevat prescripció 
en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per a comunicar l’embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana. 
 
S’executaran d’acord amb la normativa esmentada a l’article 1.31 i s’abonaran als preus del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Reenfonsament, esquerdats i arrebossats brunyits. 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s’abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que 
s’han construït, curant que els paraments presenten la major uniformitat possible, i enrasant el morter de les 
juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixen ser esquerdats, es practicaran prèviament les corresponents 
operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferencia de que el morter de les juntes ha 
d’arribar només fins a cinc milꞏlímetres (0,005 m) de les vores de les totxanes, en lloc d’enrasar amb 
aquestes.  Practicant el reenfonsat s’esquerdaran les superfícies amb el morter de ciment, proposat per a 
aquest fi als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a 
més de l’esquerdament necessari per a omplir els buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en 
general, l’esquerdejat d’acord amb tot el que s’expressa a l’última part del paràgraf anterior. 
 
Amidament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d’abonament independent, per considerar-se 
incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
 
2.20.- Accessos i connexions als vials existents. 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les obres siguin necessàries. 
 
El amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus nº 1, i amb els mateixos 
criteris que la resta d’obres projectades. 
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2.21.- Abastament d’aigües 
 
Per a l’execució de les Obres d'Abastament d’aigües s’acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua ("Ministeri d’Obres Públiques", 
1974). 
 
Si al capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, els tubs seran de fibrociment i els timbratges seran 
els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/CM2). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les obres i emprar els materials necessaris d’acord amb 
la normativa de la Companyia subministradora d’aigües, de la qual haurà d’assabentar-se i tenint en compte 
als càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l’entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L’execució de les rases, colꞏlocació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la 
canonada instalꞏlada i altres operacions necessàries, es faran d’acord amb el que disposen els articles l0 i 
11 de l’esmentat Plec. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s’executarà d’acord amb les solucions grafiades als 
plànols de detall. 
 
Amidament i abonament 
 
L’execució de les rases i replens abonarà als preus d’excavació de rases, pous i replens compactats, 
definits al Quadre de Preus nº 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) colꞏlocats. Els preus del metre lineal de 
conducció inclouran els materials a peu d’obra, la colꞏlocació, l’execució de juntes, les proves de la 
canonada instalꞏlada i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres 
d’abastament, inclòs el formigó d’ancoratge als punts singulars.  Ara bé, les vàlvules, hidrats, boques de reg 
i sorra per a protecció de les conduccions seran d’abonament independent. 
 
 
2.22.- Senyalització i balisament 
 
S’ajustarà en tot moment al que prescriu el Codi de circulació vigent. 
 
El amidament i abonament de totes les obres de senyalització es realitzarà d’acord amb el preus definits al 
Quadre de Preus nº 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals.  El preu dels 
senyals inclourà els fonaments, els pals metàlꞏlics i llur colꞏlocació. 
 
 
2.23.- Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives 
 
La definició dels elements de detall, de les Obres d’urbanització podrà tenir en compte l’aplicació de la 
Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament i altres detalls o elements 
constructius amb les obres existents a l’entorn urbanístic, el Director de les obres podrà considerar el 
contingut de l’esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
L’esmentada Clàusula també podrà ser d’aplicació a les propostes de modificació de determinats elements 
dels serveis, a fi d’ajustar-se a les normatives de les companyies corresponents. 
 
El present article serà d’aplicació a criteri del Director de les obres. 
 

 
 
2.24.- Altres unitats no especificades en aquest plec. 
 
Qualsevol material o unitat d’obra no específicament reverenciada en aquest Plec de Condicions Generals 
haurà d’acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, 
acomplirà el que prescriu el PG-4. 
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CAPÍTOL III 
 
 
3.- UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1.- Terra vegetal fertilitzada  
 
Definició 
 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat de vint a 
quaranta centímetres (0.20 a 0.40 m), i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada i 
adobada amb adobs orgànics. 
 
Condicions Generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació de tal manera que la llavor al 
germinar trobi en principi fàcil arraigament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i 
l’escassa o nulꞏla competència per part d’altres plantes.  El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual 
s’ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulométrica de tota terra franca serà la següent: 
 
 Sorra 23 – 52 % 
 Llim 28 – 50 % 
 Argila   7 – 27 % 
 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5 %).  El seu PH 
haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6.2 a 7), que és l’òptim per al 
desenvolupament de les bactèries i fangs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 Kg/m3), 
si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar 
convenientment: en cas contraria s’aplicaran, al moment de llestesa de la terra vegetal, cinc quilograms per 
metre quadrat (5 Kg/M2) del mateix ferm, enterrant-lo convenientment. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.8 "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
 
 
3.2.- Adobs 
 
Definició 
 
S’entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl per 
tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
 

 Adobs orgànics. 
 Adobs minerals. 
 Adobs complexes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Condicions generals 
 
 Adobs orgànics. 
 

L’adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les deteccions sòlides i liquides del bestiar, 
barrejat irregularment en el seu jaç. 

 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una complerta fermentació anaeròbia, amb una 
temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45 C) i superior als vint-i-cinc graus (25 
C).  Una vegada aconseguit l’anomenat "Llard negre", que tindrà l’aspecte d’una massa untosa, negra, 
humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu escamp sobre la terra 
vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d’evitar que el ferm perdi la seva riquesa en 
nitrogen. 

 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3). 

 
 Adob mineral: 
 

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements.  Els principals 
seran: 

 
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac, 

urea i nitrosulfat amònic. 
 
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". 
 
Potàsics: Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kaitita i silvinita) i cendres vegetals. 
 
Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de suerera. 

 
 Adobs complexes 
 

Es coneix per adob complexe el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primes, 
com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric, i eventualment àcid sulfúric o carbònic i sals de 
potassa.  En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions 
relatives dels elements fertilitzants que hi participen.  L’adob complexa utilitzat haurà de tenir com a 
mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 

 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob a utilitzar d’entre els que s’han esmentat, 
en funció de l’estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 

 
Amidament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents 
preus unitaris de "Plantacions i sembres”. 
 
 
3.3.- Plantes 
 
Definició 
 
S’entén per plantes en una plantació totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són 
arrencades d’aquest i plantades al lloc de plantació. 
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Condicions generals 
 
 Procedència i selecció. 
 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i 
ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s’han 
d’executar les plantacions. 

 
Cadascuna d’elles haurà de pertànyer a l’espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de 
tenir les bases i mesures que s’especifiquin a les Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que 
adquireixen al viver de procedència.  L’aspecte i l’edat de la planta hauran de correspondre, motiu pel 
que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin dimensions i aspecte exigits, per a ho hagin aconseguit 
amb major nombre de sabes del normal. 

 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant ostensiblement 
aquestes mostres d’haver estat repicat al viver. 

 
S’exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor.  Les altres característiques de les plantes seran de 
la satisfacció de la Direcció d’obra. 

 
 Condicions fitosanitàries 
 

Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presenten símptomes d’haver patit alguna 
enfermetat criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presenten ferides o desperfectes a la seva 
part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport. 

 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per d’altres en 
perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions 
causin. 

 
 Preparació i transport 
 

Alhora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no 
deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d’aquestes suposa la desaparició dels 
meristems de creixement.  A més, si això succeís, es produiria un desequilibri entre la part aèria i el 
sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles interiors de la tija o, si 
es tracte d’arbres grans, una poda de les branques inferiors. 

 
La preparació per al trams dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 2) abans 
de la data de la plantació de la manera següents: durant l’època de paralització del període vegetatiu 
s’excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l’arbre, per tal de seccionar totes les arrels 
secundàries que s’estenen més enllà del diàmetre de l’esmentada corona i format una mota coberta 
amb escaiola armada amb filferros. 

 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l’arrel principal i el seu diàmetre 
dependrà de la mida de l’arbre. 

 
El transport haurà d’efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de prendre totes les precaucions 
necessàries, per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. 

 
Les plantes amb arrel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc. 
i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d’evitar que el vent o la insolació assequi 
excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es 
protegiran també les seves parts aèries. 

 
 

 
 
 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se 
i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament 
els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny no fos humit, es regarà per tal de 
mantenir-ho en les condicions adequades. 

 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixos i 
suficientment separats per tal que les plantes no pateixin deteriorament o trencament a llurs parts 
aèries. 

 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.10 "Plantacions". 
 
 
3.4.- Llavors 
 
Definició 
 
Es defineix com llavor l’embrió capes de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie vegetal 
d’iguals caràcters que les del vegetal del que procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per assegurar-se’n de que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur 
germinació, haurà de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l’Associació Internacional d'Assaig de 
llavors, que a l’Hemisferi Nord va entrar en vigor 111 de Juliol de l’any 1960 i portats a terme pel Servei 
Nacional de llavors Forestals.  En cas que aquest organisme no comptés amb existències i procedís d’altres 
llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors, així i tot, en aquelles espècies, l’àrea d’habitacle de 
les quals és molt extensa, donat l’existència de races o varietat a les diferents aclimatacions té gran 
importància en l’ulterior desenvolupament de les plantes. 
 
La presa de mostres s’efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe". 
 
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90 %). La potencia germinativa admesa 
serà, al menys, del noranta-sis per cent (96 %). 
 
Com a que molts llistats de subministrament de llavor apareix el valor real d’elles, direm que segons els 
percentatges abans esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86 %). 
 
No hauran de presentar símptomes d’haver patit malalties micrológiques ni presentar atacs al moment de la 
sembra de fongs, bactèries, insectes o altres animals. 
 
La quantitat de llavor a utilitzar per mentre quadrat podrà deduir-se mitjançant la fórmula següent: 
 
      n 

p =                  
             N.P.g.K 
 
 
on: 

p =  pes en Kg. per M2 de llavor a utilitzar. 
n =  nombre de plantes a obtenir per m2. 
N = nombre de llavors existents a 1 Kg. 
P =  puresa en tant per 1. 
g =  potencia germinativa en tant per 1. 
K = coeficient depenent de l’espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al qual 

s’efectuï la sembra. Aquest coeficient varia de vint decímetres a un (0.20 a 1) segons els casos. 
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Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.11 "Sembres". 
 
 
3.5.- Humus 
 
Definició 
 
S’anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions general 
 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica motiu pel qual la seva 
coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants.  La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la 
llavor i del sal. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució. 
 
Amidament i abonament 
 
L’humus no serà d’abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres". 
 
 
3.6.- Vents i tutors 
 
Definició 
 
S’entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plangons per tal de mantenir la seva 
verticalitat i equilibri 
 
Condicions generals 
 
 Vents: 
 

Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d’ells d’una longitud aproximada a l’alçada de 
l’arbre a subjectar . Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per poder resistir, 
en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent.  Els lligams 
hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a l’arbre. 

 
 Tutors: 
 

Els tutors seran de fusta i d’una longitud aproximada a la del tros del plangó a subjectar, més la fondària 
a la qual s’ha de clavar.  S’haurà d’utilitzar per fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que 
estiguin lliures d’irregularitats. 

 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques que 
els anteriors.  En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 

 
Amidament i abonament 
 
Els vents i tutors no són d’abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris. 
 
 
 

 
 
3.7.- Aigua a utilitzar als recs 
 
Condicions generals 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà 
suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs sulfats) inferiors al cinc per mil (0.5 %). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del 
capbussament dels estrats de mar a terra.  No s’utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües, que s’utilitzen als regs, procedeixen d’un brollador o de captacions soterrades, a les quals es 
faci precís elevar les aigües mitjançant grups motobombes o bé aigües artesanes, capaces d’abastar per si 
soles el nivell desitjat, haurà de prendre’s la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.12 "Regs d’aigua". 
 
 
3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada 
 
Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies 
vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

 Remolca i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
 Estesa i conformació. 

 
Materials 
 
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es vagin acabant 
els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les 
obres de plantació estiguin programades en fases posteriors. 
 
 Remolca i transport de terra vegetal fertilitzada: 
 

Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d’evitar 
que la terra es faci fang. 

 
S’evitarà la contaminació d’aquesta terra amb grava, terrossos d’argila o pedres més grans de cinc 
centímetres (0.5 m). 

 
 Preparació de les superfícies: 
 

De no existir el Quadre de Preus nº 1, un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per 
a la unitat de "Esbrossada del Terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament 
addicional a realitzar les operacions descrits als articles corresponents del present Plec. 

 
Es procedirà a continuació a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats 
existents. 
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 Estesa i conformació: 
 

La terra vegetal fertilitzada s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d’aquella maquinaria, 
per mitja de la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant Per a talussos elevats 
s’utilitzaran transportadors de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg, etc. 

 
El Contractista tornarà a colꞏlocar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas 
d’erosions per pluges o d’altres causes. 

 
Finalment es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d'ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instalꞏlacions provisionals. 

 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament d’estesa de la terra vegetal, fertilitzada es farà per metres cúbics (m3) realment 
estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos.  També podrà fer-se per metres quadrats (m2) de 
superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
 
3.9.- Obertura de sots. 
 
Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una 
fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin colꞏlocar sense doblegar, 
especialment l’àpex principal, o bé càpiga folgadament la nota. 
 
Execució de les obres 
 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se 
l’obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sol humit, donat que així la consistència del sol és menor, i 
amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir una bona meteorització 
dels sots. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè 
dels sots, a alhora d’efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l’abocador. 
 
La terra treta, de bona qualitat, ha de colꞏlocar propera al sot, a sotavent, i sobre tot si aquest es troba en un 
talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot 
amb la terra que s’ha tret. 
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb mota o 
amb arrel despullada. 
 
Si no s’especifica d’altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les 
següents: 
 
 Per a arbres de més de tres metres (3m) d’alçada amb mota: 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 
 Per a frondosos de tres (3) sabes amb arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
 Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 

0,60 x 0,60 m. 
 La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
 
 

 
 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp, poden 
reduir-se les dimensions abans especificades, o inclòs es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la 
Direcció d’obra. 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Amidament i abonament 
 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus número 1 no es fa cap tipus de referència 
a la unitat d’obertura de sots, s’entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent 
el seu amidament i abonament per separat. 
 
En cas contrari, l’obertura de sots s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats al terreny.  
Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot. 
 
 
3.10.- Plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en colꞏlocar al terreny, 
prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 
 
Materials 
 
L’adob, les plantes, els vents, els tutors, i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles 
del present Plec. 
 
Execució de les plantacions. 
 
No podrà iniciar-se la plantació sense aprovació per la Direcció d’obra del replanteig i de la concreta 
ubicació de cada espècie.  Es procurarà que el tros superior dels talussos, resti més densament plantat, per 
a major protecció contra l’erosió. 
 
Als talussos de desmunt i al terraplè l’execució de les plantacions de cespitoses s’efectuarà immediatament 
després de l’execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase 
posterior. 
 
Al fons del sot s’introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscilꞏlarà entre un i deu (1 i 10 Kg.) 
quilograms, segons els casos.  Sobre, es colꞏlocarà una capa de terra vegetal, per tal d’aïllar les arrels del 
fem al moment de la plantació, operació que s’ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen 
contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de 
les altres, conservant per a totes les petites arrels, es colꞏlocarà la planta amb molta cura, de manera que, 
les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l’arrel principal de les coníferes. El 
coll de l’arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m) més avall que el nivell del sol. Seguidament s’omplirà 
el sot amb terra vegetal tova; abans d’acabar d’omplir el sot s’aplanarà i regarà abundantment. 
 
Les plantes amb nota d’escaiola s’introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè dels fons 
adient, per a que el coll de l’arrel quedi al nivell del sal. Tot seguit es traurà el guix del sot, mirant de no 
trencar la mota.  Seguidament, s’omplirà el sot fins a la meitat, procurant apressar la terra per tongades, es 
regarà abundantment i s’acabarà el replè efectuant una etiolització d’uns quinze centímetres (0,15 m).  Es 
tindrà cura, també, de que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 
 
Si cal, es procedirà a la colꞏlocació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, 
una mica més amunt de la meitat de l’arbre, procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l’altre 
extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, colꞏlocades equidistants entre sí.  S’hauran de tensar 
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 periòdicament clavant més l’estaca. 
 
L’època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d’octubre a Abril, malgrat que 
s’hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 
 
No s’ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l’efecte de descalçament, que això produeix. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d’ús, els materials que sobrin 
o que hagin estat rebutjats, retirant les instalꞏlacions provisionals. 
 
El criteri per l’aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del 
tronc, a un metre (1 m) de la base. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de la plantació espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats 
(ut), i la espècies cespitoses per metres quadrats (M2) mesurats al terreny.  Al preu unitari corresponent 
resta inclòs el reg efectuat durant la plantació. 
 
 
3.11.- Sembres 
 
Definició 
 
Es defineix con a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació pel 
terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present 
Plec. 
 
Execució de les sembres 
 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament després d’acabat el 
talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades 
en fase posterior.  Es procurarà que el tros superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a 
major protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals com de fortes 
calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el 

més uniformement possible. 
 

Per tal d’evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. 
 

Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb sorra 
lleugerament humida, i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 

 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, que 
acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les 
substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement.  La pràctica confirma que 
l’esmentada fondària és vegada i mitja (1.5) la dimensió màxima de la llavor.  Però, tenint en compte el 
pendents dels talussos i la coberta de tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà d’un gruix una 
mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 

 
 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà 
amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una (1) a dues (2) setmanes, i essent la 
Direcció d’obra qui fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada exacta d’aquest període. 

 
2. Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot 

seguit, sobre l’esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, 
la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents adobaments; a continuació 
es rega l’esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i 
crear un microclima i unes condicions edafológiques, que afavoreixen, no solament la germinació de 
llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes.  Aquestes operacions 
es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant I’ús d’una 
bomba especial, que tingui la potencia necessària per a transportar o llençar el betum fins a les parts 
més allunyades. 

 
3. Consisteix en el l’engament de la llavor i altres productes de pressió sobre les superfícies que s’han de 

sembrar.  A una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, celꞏlulosa i, eventualment, altres 
productes que afavoreixin el fet de que al ser llangada aquesta mescla quedi adherida sobre el sol del 
talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar.  La cisterna ha de dur instalꞏlat a 
llur interior un mesclador, mitjançant el qual pugui atenir-se una mescla perfecta de tots els components 
esmentats, al llarg de tota l’operació. 

 
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d’entre els dos darrers que s’han descrit, dependrà del 
pendent del talús o, millor dit, de llur accessibilitat.  Però, sempre que les operacions d’estesa de palla i 
distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d’escollir-se aquest primer sistema i no el de la 
llengadora, per considerar-se de major efectivitat.  El sistema a utilitzar serà fixat per les Prescripcions 
Tècniques Particulars, o, en cas de mancar aquestes, per la Direcció d’obra. 
 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals 
s’haurà d’obtenir l’aprovació expressa de la Direcció. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d’ús els materials que sobrin 
o hagin estat rebutjats, i retirant les instalꞏlacions provisionals. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats, 
mesurats al terreny.  En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembra i durant el període 
inicial. 
 
 
3.12.- Regs d’aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l’addició d’aigua a les plantacions i sembres.  Existeixen dos procediments generals d’addició: 
per aspersió i pel peu; dins d’aquest segon procediment, es distingeixen dues modalitats: a Tanta o per 
immersió i per imbibició. 
 
Materials 
 
L’aigua acomplirà les condicions fixades a l’article "Aigua a utilitzar als regs". 
 
Execució dels regs: 
 
Per tal d’evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran a les primeres hores del matí i a les darreres de la 
tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada planta es planti, i els de sembra 
immediatament després de compactat l’humus. 
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Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i rentats de sòl, 
ni per escorrentia ni per filtració. 
 
Al llarg del temps, que duri la germinació, s’haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat 
necessària, perquè el tant per cent de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d’evitar que sigui 
arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a determinats llocs i 
produint calbes a d’altres. 
 
Amidament i abonament 
 
Els regs d’implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al 
seu amidament i abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d’abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació 
de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, senten que l’import dels esmentats treballs queda 
inclòs en els respectius preus unitaris no procedint indemnització alguna. 
 
 
3.13.- Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Són conduccions a pressió per abastament d’aigua a rases enterrades o bé a regs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d’un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat 
per la Direcció d’obra.  Serà aquesta qui fixarà els assaigs de recepció que hagin d’efectuar-se. 
 
Execució de les obres 
 
La colꞏlocació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a canonades d’abastament d’aigua" del "Ministeri d’Obres Públiques", 1974. 
 
En l’execució de les obres s’acompliran les Prescripcions fixades a l’article 2.21 del present Plec. 
 
S’inclouran, en aquesta unitat, l’execució dels entroncaments de les noves canonades amb les existents i la 
colꞏlocació de les claus de pas i accessoris, que siguin necessaris. 
 
La Direcció ordenarà les proves d’estanqueitat i altres assaigs que cregui convenients. 
 
Amidament i abonament 
 
S’acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l’article 2.21 del present Plec. 
 
S’inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser necessaris. 
 
 
3.14.- Reposició 
 
Definició 
 
Es defineix com reposició, en aquest capítol de ”Unitats d’obra, Jardineria i Plantacions", la ressembrada i 
substitució de plantes, que el Contractista haurà d’efectuar durant l’execució de les obres i durant el període 
de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut previst el 
desenvolupament, a judici de la Direcció d’obra, o hagin estan danyades per accidents. 

 
 
Materials 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l’execució de les quals es repeteix. 
 
Execució de les obres 
 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que 
es consideren de mala qualitat i es transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrits als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent 
d’acomplit les Prescripcions anteriorment fixades. 
 
Amidament i abonament 
 
La reposició no es mesurarà ni serà d’abonament directe.  Qualsevulla que sigui la importància de la 
reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de 
plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de les plantacions". 
 
Malgrat que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i inclòs si a la Justificació dels Preus unitaris no 
aparegués cap quantitat per a reposició, s’entén que l’esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, 
però en cap cas quedarà aquest exonerat d’efectuar l’esmentada reposició fins a la recepció definitiva. 
 
 
3.15.- Conservació de les plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, antigues, excavacions 
de sots, tractament fitosanitari, execució de vents tutors, regs, etc, així com la reposició a les plantacions i 
sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions 
realitzades. 
 
L’esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l’Obra" descrita a l’article 1.25 
del present Plec, per a donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article. 
 
No s’inclou en aquesta unitat la conservació de la instalꞏlació de reg, obra civil accessòria, instalꞏlació 
elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions acompliran el prescrit als corresponents articles del 
present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives unitat d’obra.  
Serà també d’aplicació el que fixa l’esmentat article 1.25 del present Plec. 
 
Un cop acabada l’execució de l’obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d’obra i zones 
confrontant, transportant a l’abocador els matèries que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrint les rases, 
retirant les instalꞏlacions provisionals etc. 
 
Amidament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, ja que el seu 
import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, abonarà per 
mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figuri al Pressupost del Projecte. 
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En cas de no existir la partida alçada específica per la conservació de les plantacions, s’entén que l’import 
dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de la part contractant 
a cap mena d’indemnització.  Per a en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs 
necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les 
plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que estipula la 
clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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CAPÍTOL IV 
 
4. UNITATS D’OBRA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1.- Condicions Generals 
4.2.- Condicions dels materials 
4.3.- Amidament i abonament de les obres 
4.4.- Proves per a la recepció de les obres 
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CAPÍTOL IV 
 
 
4. UNITAT D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
4.1.- Condicions generals 
 
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques Generals. 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973, de 20 de setembre). 
 Instruccions complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Fulls d’interpretació, 

publicats pel "Ministeri de Indústria" i al DOGC. 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de 

Maig de 1954). 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre). 
 Reglaments sobre instalꞏlacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 

aprovats per Ordre de 23 de Febrer de 1949. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.)  
 Normes i Instruccions sobre Enllumenat Urbà. 
 Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
 Les recomanacions d’U.N.E.S.A. 
 Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministeri d’Obres 

Públiques". 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així 
com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències í dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i 
del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Colꞏlegi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia 
de Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop ajustada l’obra definitivament i abans de la instalꞏlació, el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instalꞏlar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
 

 
 
 
 Bàculs i columnes 
 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altre 
documentació d’aquest Projecte.  Certificat de Qualitat. 

 
 Lluminàries 
 

Certificats catàlegs amb dimensions característiques de tots els elements que composen la lluminària, 
concretament del reflector. 

 
Corbes fotomètriques. 

 
 Llums 
 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux 
lluminós. 

 
 Equip d’encesa 
 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
 Cables 
 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
 
 Tubs i canalitzacions 
 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, instalꞏlador o persona 
qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra.  
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser colꞏlocats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec 
de Condicions, poden ser reemplaçades per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’obra, si fossin replegats o colꞏlocats, hauran de ser retirats pel 
Contractista immediatament i en llur totalitat.  De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’obra 
podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que s’utilitzen normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l’Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, assaig o comprovació dels 
materials, elements o instalꞏlacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa mà 
d’obra, segons cregui més adient malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 
 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l’obra 
designi. 
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Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 
 
Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’obra, mentre es realitzin els treballs, 
el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l’obra el nombre i classe d’operaris que facin falta per al volum natural dels 
treballs que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l’ofici. 
 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria 
oportuna, representa al Contractista, en part o en totes les qüestions de l’obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l’obra, es podrà comptar amb un vigilant, depenent 
directament d’ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui acomplir amb la missió 
encomanada. 
 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses, que això origini. 
 
Execució de les obres. 
 
El muntatge d’elements i la realització de les obres s’efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a 
les Normes i Disposicions oficials, que li siguin d’aplicació, i a les ordres que doni el director de l’obra. 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 
bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presenten bon aspecte i quedin 
perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació. 
 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l’obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per a construir", 
al costat de la data i la signatura del Director de l’Obra. 
 
Obres accessòries. 
 
Es consideren obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-
se, s’efectuaran d’acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant l’execució de les obres, i 
quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen, les que figuren a la Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l’obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres, així com les modificacions, que estimi oportunes, sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l’autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l’obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentes dubtes, 
resultés alguna contradicció als documents del Present Projecte o pugues suggerir-se alguna solució més 
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà, immediatament, en coneixement de la 
Direcció de l’Obra per escrit, i s’abstindrà d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió, fins a rebre 
l’aclariment o resolució de la Direcció. 
 
Millores i modificacions del Projecte. 
 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament, per escrit, per la Direcció de l’obra, i de les que s’hagi convingut el preu, abans de procedir a 
llur execució. 
 

 
 
 
Mitjans i obres auxiliars. 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d’obra, i la construcció de les 
obres auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres, objecte 
d’aquest Projecte.  També s’inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les 
esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastides, cintes, apuntalaments, 
desguassos, proteccions per tal d’evitar l’entrada d’aigües superficials a les excavacions, desviament o 
taponament de canals i brolladors, extraccions d’aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de 
perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d’aigua, electricitat i 
altres serveis, que apareixen a les excavacions, etc. 
 
 
4.2.- Condicions dels materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats. 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil.  Estancs i estables fins a una 
temperatura de seixanta graus centígrads (60 C).  Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un 
grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 
Columnes. 
 
Les columnes seran "troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa 
d’acer, a partir d’un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per milꞏlímetre quadrat 
(37 Kg/mm2), o superior, classe St 37. 
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, realitzant l’esmentada 
soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s’admeteren soldadures transversals, llevat en aquelles que s’autoritzi un canvi de gruix a la planxa 
d’acer, utilitzada a diferents trams de la columna. 
 
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d’un 
cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la 
tracció, cargolant l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millor 
agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F.111. UNE 36.011 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s’indiquen als plànols, amb dues femelles per pern i 
arandelles. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran previstos 
d’un enmarcament de passamà de ferro de trenta per tres milꞏlímetres (30 x 3 mm), soldat a la vorada de les 
mateixes.  Aniran previstos de portelles en planxa d’acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany.  Per tal 
de protegir-les contra la possible entrada d’aigua a l’interior del bàcul, la part superior de l’emmarcament de 
les portelles de registre, portarà soldada una visera.  La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 
galvanitzada. 
 
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l’interior de la columna i soldat a ella, un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra.  Es preveurà un passamà d’un mínim de quatre 
milꞏlímetres (4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
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Les columnes es lliuraran galvanitzades, a tota llur longitud, mitjançant immersió en bany calent.  El bany de 
galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98.5 %) de zenc pur en pes, havent 
d’obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr/m2), sobre la superfície de la 
columna.  Tal característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial s’adaptaran al que estableix 
la Norma UNE 37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegament, i les soldadures es 
poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs s’enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l’obra, mitjançant pintura 
indeleble a la part frontal dels mateixos. 
 
Basament de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
 
La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HA-25/P/20/I, en el qual s’encastaran els perns 
d’ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera que la seva colꞏlocació resulti vertical i que 
sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar-se l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs 
arandelles. 
 
A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc milꞏlímetres (0.125 
m), per a permetre l’accés a l’interior de la columna.  Els extrems d’aquest tub hauran de tenir les vores 
polides i que no tallin. 
 
Lluminàries 
 
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul í columna, 
tancades i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. 
 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
 
Les lluminàries seran de tipus tancades en metacrilat injectat, amb junta de doble estanqueïtat en 
elastàmetre de silicones antiadherent, resistents a l’envelliment i ais raigs ultravioletes, conservant llurs 
propietats des de setanta graus centígrads (70 C), fins a dos-cents cinquanta (250 C). 
 
Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablatge del bloc d’alimentació es farà amb conductors d’alta temperatura i protegits per un beina de fibra 
de vidre amb silicones. 
 
El capot podrà ser de 
 
 Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultravioletes, de densitat de nou-cents cinc grams per 

centímetre cúbic (0.905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició continua de cent trenta-cinc 
graus centígrads (135 C). 

 
 Foneria injectada d’aleació d’alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polemitzada a alta temperatura. 
 
L’òptica serà alumini refinat, embotit, tractat per oxidació anònica.  Hauran de tenir una puresa de noranta-
nou amb vuitanta-cinc per cent (99.85 %). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un milꞏlímetre i dues dècimes de milꞏlímetre (1.2 mm). 
 

 
 
 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran en material no oxidable. 
 
Les característiques fotométriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte 
quan a nivells i uniformitats.  Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als 
Plànols. 
 
 Lluminària esfèrica: 
 

Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d’alta densitat, opal resistent a 
l’impacte (IP 9) i a l’envelliment per acció de la redicació ultraviolada. 

 
La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encès en alt factor, el 
portallànties i la xapa reflectora. 

 
Totes les parts metàlꞏliques seran inoxidables. 

 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte quant a nivells i uniformitats.  Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi 
figuren als plànols. 

 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instalꞏlarà una pica de terra a cada punt de llum i 
quadre.  Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-
cinc milꞏlímetres quadrats (35 mm2) de secció.  Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, sota 
de les canalitzacions elèctriques i a cinquanta centímetres (0.05 m) de profunditat com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura alꞏluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.  No 
hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials la qual sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a 
terra de les masses. 
 
La instalꞏlació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota 
l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S’entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció i entroncament, que s’instalꞏlin 
a cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscopi.  Serà d’un gruix no inferior a cinc 
milꞏlímetres (0.005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà com a mínim de 
 
 Placa de base. 
 Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 

puguin fins a la lluminària. 
 Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació. 
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Tots els elements de la placa estaran aïllats electrònicament dels elements metàlꞏlics de la columna.  La 
cargoleria serà de material inoxidable.  El tauler s’instalꞏlarà dins d’una caixa de material plàstic, a l’interior 
de la columna. 
 
Cables 
 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat públic seran de coure electrolític d’l/56 n M/MM2 de 
resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze milꞏlímetres 
quadrats (16 mm2) La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V), i la tensió de prova de 
quatre mil volts (4000 V). 
 
Els cables d’enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) 
designació UNE VFV 0.6/1 Kv. 
 
L’armadura serà d’acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material magnètic (alumini) a la resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20 C) haurà d’acomplir amb els valors assenyalats per la 
Norma UNE 21.119.74. 
 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a 
l’apartat MIBT 017. 
 
La resistència aïllament mínima serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m). 
 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, tensió 
nominal mil volts (1000 V) designació UNE VV 0.6/1 KV i de secció mínima de dos amb cinc milꞏlímetres 
quadrats (2.5 MM2). 
 
Els cables de distribució en b/t seran d’alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), coberta de 
Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE RV 0.6/1 KV. 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen 
les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019. 
 
Els cables de Mitja Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
 
L’aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit milꞏlímetres (6.8 mm). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàlꞏlica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàlꞏlica, associada a una 
part metàlꞏlica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre de cable a vint graus centígrads (20 C) 
seran setze milꞏlímetres quadrats (16 mm2) Cu i u amb setze quilometres (1.16 /Km) respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada” 11 de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1500 i 3000 cm). 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies Subministradores, i compliran les Normes 25 N 194 
2a revisió i 20 M041 la revisió de FECSA. 
 
 

 
 
S’ha d’efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles 
o fundes, d’acord amb els colors indicats per la Norma UNE 21.086,t a saber: Fase “R" color verd, Fase "S” 
color groc, Fase "T” color violeta, i neutre color gris. 
 
Conducció per a canalitzacions d’enllumenat. Baixa o Mitja Tensió 
 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorrent dins dels tubs, o bé a les cruïlles 
de alçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0.60 m) de fondària i quaranta centímetres 
(0.40 m) d’amplada. 
 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l’obertura i el replè de 
la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 
 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s’especifiqui als plànols. 
 
El cable es situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de sorra, per a que, 
al colꞏlocar la pega ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s’escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar 
sense cap dificultats.  El tub anirà sobre un llit de sorra, i no tindrà cap deformació ni forats.  No hi haurà cap 
unió entre tubs.  Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia. 
 
Llestesa del cable s’efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, doblecs excessius o 
sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d’estesa es detindran si la 
temperatura ambient és inferior als és inferior ais zero graus centígrads (0 C). 
 
El volum de rasa, que resti, es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre que 
llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui 
elements majors de deu centímetres (0.10 m) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5%). 
 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0.20 m), que hauran de cobrir l’amplada total de la rasa i 
es compactaran fins a aconseguir una capacitat de noranta-cinc per cent (95 %) del proctor normal abans de 
procedir al replè de la capa successiva. 
 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0.20 m) es colꞏlocarà una malla de senyalització de material 
plàstic, de les característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de càrrega es colꞏlocaran tants conductors com línies elèctriques existeixin, mes un de 
reserva, els quals aniran protegits en formigó, segons especificacions dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s’efectuaran a l’interior dels bàculs o columnes. 
 
Les derivacions s’efectuaran, sempre, a l’interior de pericons i els entroncaments es fixaran, mitjançant 
ancoratges i, de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica com 
electrònicament, responguin a iguals condicions de seguretat, que la resta de la línia. 
 
A alhora de preparar els diferents conductors per a l’entroncament o connexió es deixarà l’aïllat precís, 
segons els cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà cap tipus de material, que impedeixi 
un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant l’operació.  Els entroncaments i 
derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a pressió, i situant el conjunt a l’interior 
d’ampolles que, posteriorment, s’ompliran amb resina l’epoxi per a aplicacions elèctriques. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat.  La confecció serà posant-hi cura d’acord 
amb les normes usuals d’aquesta tècnica. 
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Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del 
cable en aquell punt. 
 
Equips 
 
S’entendrà per equips d’encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cap 
cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius, que siguin necessaris als llums de vapor de sodi, per 
a l’inici de la descàrrega.  Seran del tipus "intempèrie estancs". 
 
 
El Subministrador de les lluminàries haurà d’efectuar les proves i assaigs que s’anomenen. Amb suficient 
antelació, advertirà a la Direcció de l’Obra de la data en que es vagin a realitzar, amb proves i assaigs es 
traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l’obra, per a la seva constància, podent 
rebutjar aquesta les partides, si s’observen característiques deficients, en un percentatge del cinc per cent (5 
%) de les qualitats del mateix tipus. 
 
a) Reactàncies 
 

El balast o reactància de corrent haurà d’estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de 
les característiques, potencia i tipus, adequades a cada llum, de forma que a l’aplicar la tensió 
d’alimentació del conjunt 220 V 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les 
característiques de la mateixa. 

 
Tots els tipus de reactàncies hauran d’estar dimensionats, de forma que, a l’arribar a llur temperatura de 
règim, aquesta no experimenta un increment superior a seixanta graus centígrads (60 C) sobre la 
temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30 C).  La comprovació de la 
temperatura dels debanats s’efectuarà pel procediment de amidament de la resistència óhmica dels 
mateixos. 

 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques de forma 
que garanteixin l’evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions 
al llarg de llur funcionament. 

 
Les reactàncies hauran d’estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar 
vibracions apreciables de la impedància, al colꞏlocar en contacte amb les altres reactàncies. 

 
Les pèrdues de potencia als debants no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 

 
 Llums de vapor de mercuri:  

    80 w.................. 10 w 
  125 w................. 12 w 
  250 w................. 18 w 
  400 w................. 22 w 
 

 Llums de vapor de sodi d’alta pressió: 
    70 w................. 13 w 
  100 w................. 15 w 
  150 w................. 20 w 
  250 w................. 26 w 
  400 w................. 35 w 
 

Tots els debanats presentaran una rigidesa dialèctica respecte a les masses metàlꞏliques, que els 
envolti, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb tensió alterna de 
cinquanta Herzis (50 Hz) i durada d’un minut. 

 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats, de manera que, no presenten 
continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

 
 
 
Compliran la Norma UNE 20.395.76. 

 
A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

 
b) Condensadors: 
 

Els condensadors, que s’utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus aïllament de 
paper o poliester metalꞏlitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i 
llum, que compensi el factor de potència (cos.Y) fins a 0.9 com a mínim. 

 
La tensió de prova o aïllament entre borns del condensador i parts metàlꞏliques de la coberta serà de 
dos mil volts (2000 V), tensió durant un minut i la tensió normal de treball de tres-cents vuitanta volts 
(380 V), cinquanta Herzis (50 Hz) valor eficaç. 

 
Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d’un a cinc ohms 
(d’1 a 5 ) i un watt (1 W), per tal d’assegurar l’autodescàrrega del condensador, quan es trobí 
desconnectat.  El corrent de fugides mesurat a mil volts (1000 V) de tensió haurà de ser inferior a una 
dècima d'Ampers (0.1 A). 

 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presenten continuïtat elèctrica 
superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 

 
Els condensadors d’execució estanca es submergiran en aigua durant quatre hores; les dues primeres a 
la tensió nominal i les altres dues desconnectades.  Després de la immersió la resistència aïllament, 
entre born i parts metàlꞏliques, no serà inferior a dos (2) M n. 

 
S’aplicarà entre terminals del condensador, durant una hora, una tensió continua igual a dues amb 
quinze vegades (2,15) la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 C) 
sobre l’ambient.  Després d’aquesta prova s’aplicarà una tensió quatre amb tres (4.3) vegades la V 
nominal. i durant un minut. 

 
Es sotmetrà el condensador, i durant sis hores, a una tensió de dues amb quinze (2.15) vegades la 
nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 C) sobre l’ambient. 

 
A l’exterior í de forma imborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

 
c) Arrencadors: 
 

En cas que el circuit d’encesa del llum necessiti circuits i dispositius d’arrencada, aquests hauran de 
realitzar llurs funcions al llarg del període d’encesa, restant totalment eliminats, un cop el llum hagi 
entrat en funcionament normal.  La reactància i l'arrencador no presenten, fora del cicle inicial, més 
pèrdues, que les que són pròpies de la limitació de corrent, i en qualsevol cas, no superiors a les 
esmentades per a les reactàncies. 

 
A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 

 
Llums 
 
El llums que s’utilitzaran a les instalꞏlacions, seran del tipus de descarrega en gasos. 
 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s’indiquen 
seguidament, per a cadascun dels tipus o potències. 
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La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment, les condicions tècniques 
i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se 
aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5 %) de les 
quantitats subministrades del mateix tipus. 
 
Compliran les Normes UNE 20.345.76. 
 
S’entendrà com a llums de descarrega., tipus vapor de mercuri, els anomenats de color corregit, de 
fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluxos inicials, els quals s’indiquen més endavant. 
 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de: 
 
 

POTENCIA (w) DIÀMETRE MÀXIM 
AMPOLLA (mm) 

LONGITUD MÀXIMA 
(MM) 

Llums de VMCC 
  80   72 156 
125   77 177 
250   92 227 
400 122 292 

Llums de VSAP 
70   71 156 

100   76 182 
100   48 211 
150   92 227 
150   48 211 
250   92 227 
250   48 257 
400 122 292 
400   48 283 

 
 
 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat" haurà de posseir un recobriment metàlꞏlic 
antioxidant, niquelat, zencat. 
 
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures 
màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 C), sense que s’observin esquerdes ni separen els 
pols de contacte. 
 
Tensió d’arrencada 
 
La tensió mínima d’inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+ 5 C); tensió mínima d’encesa: cent vuitanta volts (180 
V). 
 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15 C); tensió mínima d’encesa: dos cents volts (200 
V). 
 
 
 

 
 
 
Temperatura de l’ampolla 
 
L’ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, 
sense trencament, fina a una temperatura mínima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350 C), 
suportant, en aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d’aigua a quinze graus centígrads 
(15 C), sense tancament ni esquerdes sobre el vidre. 
 
Tensió i corrent de llarg 
 
Una vegada comentada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) el període mínim d’encesa, 
s’hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (± 5 %). 
 

POTENCIA (W) TENSIÓ DE L’ARC 
(manteniment) (V) 

CORRENT A 
L’ARRENCADA (A) 

CORRENT ABSORBIDA
PER LA LLUM (A)

LLUMS DE VMCC 
80 115 1,20 0,80

125 125 1,80 1,15
250 135 3,30 2,20
400 140 5,10 3,30

LLUMS DE VSAP 
 70  90 1,25 1,00
100 100 1,80 1,20

           100 T 100 1,80 1,20
150 100 2,52 1,80

           150 T 100 2,52 1,80
250 100 4,10 3,00

           250 T 100 4,10 3,00
400 105 5,70 4,40

           400 T 100 5,70 4,40
 
 
Fluix lluminós 
 
El fluix lluminós nominal, mesurat després d’un dos-cents per cent (200 %) del període d’encesa i 
transcorregudes les cent primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (± 5 %) 
del següents valors: 
 
 

POTENCIA (W) FLUIX LLUMINÓS A LES 
100 H (1M) (V) 

LLUMS DE VMCC 
80   3.800 

125   6.300 
250 13.500 
400 23.000 

LLUMS DE VSAP 
 70   5.800 
100   9.500 

           100 T 10.000 
150 14.000 

           150 T 14.500 
250 25.000 

           250 T 27.000 
400 47.000 

           400 T 48.000 
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L’esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui una reactància que 
subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de 
més menys tres per cent (± 3 %). 
 
 Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
 

A les vuit mil (8000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 

 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 

 
Supervivència 
 
S’entendrà com a supervivència, el percentatge de llums que continuen funcionant després d’un cert 
període de temps sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de 
superar-se els següents valors mínims: 
 

Després de vuit mil hores: el noranta-cinc per cent (95 %). 
Després de dotze mil hores: el noranta-dos per cent (92 %). 

 
Llumeneres LEDs per enllumenat exterior 
 
Requeriments del fabricant: 
 
 Qualitat:  Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries. 
 Mediambiental Acreditació ISO 14001 , EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es troba 

adherida a un sistema de gestió integral de residus. 
 Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat o accessible amb les especificacions del 

producte i el preu PVP 
 Fabricació Placa Leds: El fabricant de les llumeneres haurà de responsabilitzar-se de la solvència 

tècnica del fabricant de la placa de Leds. Cal garantir que disposa d’un sistema de 
traçabilitat de tots els components de la placa de Leds i d’un sistema de verificació de 
les plaques. 

 Certificats: 
- Certificats fabricant: 

 Declaració UE de conformitat de les lluminàries instalꞏlades (marcatge CE) 
 Fitxa de producte tipus de les lluminàries. 
 Certificat de garantia de les lluminàries de mínim 5 anys. 
 Croquis o imatge d’instalꞏlació i de disposició dels elements de la lluminària. 
 Assaig i estudi fotomètric de la llumenera d’acord amb especificacions UNE EN 13032. 

- Certificats i assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC: 
 Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte 
 Assaig específic del IP de les lluminàries 
 Assaig específic del IK de les lluminàries. 

- Compatibilitat electromagnètica 
 S’han de fer les comprovacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de 

temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera (inclòs 
driver i dispositius de control, regulació i sensors instalꞏlats a la llumenera). El 
subministrador de la llumenera es fa responsable de la validació del conjunt complert i 
en cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt, ha de donar resposta i 
solventar-ho. 

 
Requeriments de la llumenera: 
 
 Temperatura de color correlacionada (K) del LED: 

4000 K per calçades, 3000 K per voreres o l’especificada a projecte, amb una tolerància d’uniformitat de 
color màxim 5 passos de MacAdam (5SDCM). 

En el cas de punt de llum amb una única llumenera que ilꞏlumini calçada i vorera, la temperatura de color 
haurà de ser 3000 K. 

 
 Índex de reproducció cromàtica (CRI): CRI >= 70, excepte en Led ambre que ha de ser CRI >= 50. 
 
 Intensitat de funcionament del LED: Màxim un 70% de la intensitat màxima de funcionament del LED 

indicada pel fabricant del díode. 
 
 Temperatura d’unió (Tj) i vida útil: 

Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% del lúmens inicials, al cap de 60.000 hores de 
funcionament. 
L’apagada simultània d’un 10% del LEDS serà considerat fallada sota garantia. 
Cal complir amb l’indicador de vida útil L70B10 segons IEC/PAS 62717. 
 
Eficàcia de la llumenera de LED: 
L’eficàcia de la llumenera (lm/W), alimentada i estabilitzada, segons el tipus de llumenera i LED, ha de 
ser, com a mínim la següent: 
 

TIPUS DE LED FUNCIONAL ORNAMENTAL 
Led neutre 4000 K 90 Lm/W 85 Lm/W 
Led càlid 3000 K 80 Lm/W 70 Lm/W 
Led ambre 60 Lm/W 55 Lm/W 

 
 Recanvis i actualitzacions: 

Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de la data 
d’instalꞏlació o, si més no, permetre l’actualització tecnològica del conjunt (substitució de components 
sense haver de canviar la llumenera sencera). 
 

 Garantia: 
El fabricant donarà garantia dels materials, preveient-ne la substitució integral o dels elements interns de 
la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 anys. La garantir ha d’incloure la 
reparació o substitució de les parts defectuoses (incloent PCB amb LEDs, font d’alimentació/divers i 
altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra 
relatius a la reparació o substitució dels productes. 

 
 Temperatura de funcionament: la llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de 

temperatures ambient comprès entre -20ºC i 40ºC. 
 
 Sistema de refredament: Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, 

i ha de ser resistent als residus s’hi puguin acumular, de manera que no degradi o pertorbi la seva 
capacitat de dissipar calor. 

 
 Característiques, grau d’hermeticitat i resistència a l’impacte de la lluminària: 

El grup òptic de la llumenera de LED ha d’estar composat per una matriu de LEDs. 
Carcassa: 

Ha de ser totalment construïda de materials metàlꞏlics. 
L’acabat serà realitzat amb imprimació i resistent a la corrosió.  
El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible sense 
la utilització d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o 
característiques similars contra la corrosió. 

Grau Hermeticitat  
Grup òptic o compartiment grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat 
ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 
Drivers i connexions elèctriques o llumenera sencera: La protecció contra l’ingrés de cossos 
estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-EN60598) 

Resistència a l’impacte 
La resistència a l’impacte de la llumenera haurà de ser com a mínim de IK08, excepte a les 
llumeneres que estiguin instalꞏlades a una alçada inferior a 1.5m que haurà de ser com a mínim 
IK10. 

 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

39 

 Connexió, muntatge braç o suport 
Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instalꞏlar en 
una posició incorrecta i que eviti el gir/rotació un cop instalꞏlada. 

 
 Sistema de protecció contra sobretensions 

Totes les llumeneres disposaran d’un sistema de protecció contra sobretensions de mínim 10kV, 
instalꞏlat al interior de la lluminària i connectat en sèrie de manera que en cas de sobretensió o al final de 
la seva vida desconnecti la llumenera. 

 
 FHS 

Han de complir el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Es detallarà així mateix a 
la fitxa de producte l’angle d’instalꞏlació en cas de projectors i l’angle d’intensitat màxima respecte la 
vertical, d’acord amb estudi lumínic presentat. 

 
Requeriments del driver: 
 
 Instalꞏlació  

El driver anirà instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
 

 Capacitat de programació. 
El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres dels 
reguladors en capçalera, així com d’equips de regulació. El protocol de regulació i el sistema de 
programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel Departament d’Enllumenat Públic. Cal 
indicar la regulació màxima permesa pel driver. El paràmetre CLO (Constant light output) o similar, 
s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre 
similar.  
 

 Factor de potencia. 
Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció. Cal ajustar el dimensionament 
del driver a la potència de funcionament segons estudi lumínic, incloent regulació i si aplica el paràmetre 
CLO (Constant light output) o similar, perquè el factor de potencia no baixi de 0,9.  
 

 Màxim amperatge. 
El màxim amperatge donat pel driver en cap cas pot alimentar als Leds per sobre del 70% de la seva 
intensitat màxima de funcionament en continu, havent de garantir una depreciació lluminosa de L70B10 a 
les 60.000h. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a diferents 
corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
 

 Temperatura de funcionament 
La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures ambient 
de -20ºC a 40ºC. 
 

 Garantia. 
Garantia mínima de 5 anys. 
 

 Vida útil. 
Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC 
 

 Augment del consum 
El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment o qualsevol 
altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal. 
 

Normativa: 
 
Compliment de les Directives de Referència i les Normes de Referència de lluminàries: 

 
 Directiva 2014/30/EU – EMC de Compatibilitat Electromagnètica EMC 
- UNE EN 6100-3-2: Límites para Emisiones de Corriente Armónica 
- UNE EN 6100-3-3: Limitaciones de variación de tensión en las redes públicas por los equipos. 

- UNE EN 61547: Equipos apara alumbrado de uso General. Requisitos de Inmunidad EMC. 
- UNE EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 

radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 
 
 Directiva 2014/35/EU – LVD de Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) 
- UNE EN-60598-1: Luminarias. Requisitos Generales y Ensayos 
- UNE EN 60598 2-3: Luminarias de Alumbrado Público 
- UNE EN 60598-5: Requisitos particulares. Proyectores  

 
 Directiva ROHS 2011/65/UE Relativa a la restricció de la utilització de determinades substàncies 

perilloses en aparells elèctrics i electrònics.  
 
 Altres Normes de Referència: 
- UNE EN 62031 Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.  

 
 Compliment de les Normes de Referència de dispositius de control electrònic: 
- UNE EN 61347-2-13 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para 

dispositivos de control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos Led. 
- UNE EN 62384 Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos Led. Requisitos de 

funcionamiento. 
- Resta de normes indicades als documents CEI-IDAE 

 
 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instalꞏlacions, que calen per a la correcta maniobra 
d’encesa i apagament de la ilꞏluminació, així com per a llur control i amidament. 
 
 Cèlꞏlula fotoeléctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
 Armari de protecció. 
 

Materials: 
 

 Cèlꞏlula fotoelèctrica. 
 

Serà la primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es colꞏlocarà en uns 
suports pròxims als centres de distribució. A l’interior portarà els corresponents accessoris per a 
poder suportar una càrrega de mil volts (1000 V.) 

 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques tècniques 
per un termini no inferior a tres anys. 

 
La connexió d’encesa es produirà quan la ilꞏluminació diürna sigui, aproximadament, de cinquanta 
(50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 

 
 Interruptor horari. 

 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, alhora 
d’encesa i apagament.  Anirà protegit per una caixa metàlꞏlica i serà de tipus astronòmic. 

 
 Contactors. 

 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, 
que permetran efectuar un nombre considerable d’interruptors. El consum de la bobina 
d’accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE 0665 i 0660 

 
 Amperímetres i voltímetres. 

 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
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 Comptadors. 
 

El comptador d’energia activa del plafó d’enllumenat serà de tipus de quatre (4) fils, per tres-cents 
vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d’intensitat, si calgués. S’instalꞏlarà 
equip d’energia activa i reactiva. 

 
 Fusibles. 

 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les 
peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar llarg. 

 
 Interruptors. 

 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 
interior, amb comandament frontal per estrep i ruptura brusca. 

 
 Pals a terra. 

 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts 
metàlꞏliques. 

 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de colꞏlocar, si la 
naturalesa ho requereix, més pals a terra. 

 
Els pals a terra seran, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 Armaris metàlꞏlics. 

 
Els armaris seran de xapa d’acer galvanitzat de tres milꞏlímetres (3 mm) de gruix, com a mínim, 
d’una sola pega de xapa, plegada i soldada electrònicament a base de fil continu en aportació, sota 
atmosfera inerta. 

 
Una junta d’estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 

 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

 
Les normes de l’acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes, que 
s’expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 

 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 
milꞏlímetres quadrats (50 MM2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes les 
parts metàlꞏliques, tals com portes, suports, etc. 

 
Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

 
L’armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 
ventilació. 

 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instalꞏlacions pròpies de la Companyia 
Subministradora, i l’altre per a les instalꞏlacions de protecció de línies.  La zona destinada a la 
Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o 
celotex, i aïllada de les parts metàlꞏliques de l’armari.  Aquesta placa constituirà un doble aïllament i 
el seu gruix no serà mai inferior a cinc milꞏlímetres (5 mm). 

 

 
 
 
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l’oxidació i seran de primera qualitat. 

 
La connexió entre sí de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 
seguir fàcil qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres 
colors els fils corresponents als circuits secundaràs de maniobres. 

 
Tots els cables s’enumeraran a llurs dos extrems. 

 
Tots els elements s’identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen. 

 
S’evitarà el pas de conductors per vorades que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector 
aïllant. 

 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, 
aïllament, etc., que es consideren oportunes per a llur recepció definitiva. 

 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l’esquema unifilar del quadre i 
la identificació de les bornes. 

 
 
4.3.- Amidament i abonament de les obres 
 
Estació transformadora 
 
Compren l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l’estació, segons 
esquemes que figuraven als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. 
 
Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada. 
 
Transformador 
 
Aquesta unitat comprèn l’adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potencies i tensions 
indicades. 
 
Es mesurarà per unitat de transformador connectat i comprovat. 
 
Aparellatqe interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora.  Així mateix 
inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandament a distancia, 
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instalꞏlació en baixa tensió 
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre més 
quatre (4 + 4) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat totalment instalꞏlada i mesurada 
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Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
càrrega i colꞏlocació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu del metre lineal la part proporcional 
d’unions, derivacions, terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instalꞏlats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat, baixa o mitja tensió. 
 
El preu compren l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques que s’assenyalen 
als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit de 
recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons els plànols) i 
tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan escaigués les canaletes prefabricades). 
 
En cas de conducció per a encreuaments de alçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el 
llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el replà i el transport a l’abocador del material sobrant. 
 
En tots els casos s’entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de canonades (o 
canaletes) necessàries. 
 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del próctor normal. 
 
Es mesurarà per metre lineal. 
 
Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d’encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, 
posada a terra de tot el conjunt, així com en dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 
l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu 
correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instalꞏlats, necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesura de les instalꞏlacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàlꞏlics galvanitzats, cèlꞏlula fotoelèctriques, rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, 
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el 
quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com 
l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat acabada 1 en servei. 
 

 
 
4.4.- Proves per a la recepció de les obres 
 
Proves per a la recepció de les obres 
 
Per a la recepció de les obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les Obres procedirà, en 
presencia del Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs, que es consideren 
necessaris, per a comprovar que les Obres han estat executades d’acord amb el Projecte segons les ordres 
de la Direcció de l’Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els 
aparells necessaris per fer les medicions que més endavant s’anomenen. 
 
No es rebrà cap instalꞏlació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i 
demostrat el seu perfecte funcionament. 
 
Previ a la recepció de les Obres, la Direcció d'Obra haurà de tenir al seu poder tots els documents 
necessaris per a la immediata connexió de totes les instalꞏlacions. En particular: 
 

 Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
 Butlletins d'Instalꞏlador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
 Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
 Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l’apartat 4.1. 

 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les 
completament netes i aclarides tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans 
auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries etc. 
 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, 
que correspon amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament.  
Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el 
muntatge de totes les instalꞏlacions elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i 
rematades completament. 
 
En particular, es crida l’atenció sobre la verificació dels següents punts: 
 

 Seccions i tipus dels conductors. 
 Alineacions dels punts de llum. 
 Forma d’execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
 Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
 Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
 Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència 

d’esquerdes a ells, humitats i penetracions d’aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d’acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a realitzar 
amb les instalꞏlacions elèctriques, els assaigs, que s’indiquen als articles següents. 
 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
 

1. Es mesurarà la resistència de l’aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
 
2. Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió de forma creixent 

fins arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l’interruptor 
corresponent. 

 
3. S’acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l’Empresa Subministradora, 

deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 
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4. Es mesurarà de nou la resistència aïllament. 

 
La resistència aïllament en ohms () no serà inferior a mil per U (1000 x U), sent U la tensió de servei en 
volts (V).  La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d’alta tensió no ha de provocar el 
funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de 
l’aïllament dels cables de llurs caixes terminals. 
 
A la vista dels resultats dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a 
terme els successius. 
 
Assaig de les instalꞏlacions elèctriques dels centres de repartiment 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
 Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquests 

i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que disposa l'Article 8 del 
Reglament d'Estacions Transformadores. 

 
 Es mesurarà la resistència aïllament, respecte terra, de les parts actives de la instalꞏlacions, que no 

haurà de ser inferior a mil per U ohms (1000 x U n), sent U la tensió de servei en volts (V). 
 
Tots aquests assaigs han d’efectuar-se amb resultats satisfactoris abans de sotmetre la instalꞏlació a la seva 
tensió de servei normal. 
 
Assaig de les instalꞏlacions d’enllumenat públic 
 
 Caiguda de tensió: 
 

Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de comandament i 
als caps dels diversos ramals.  La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3 
%) de l’existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal. 

 
 Aïllament: 
 

L’assaig aïllament es realitzarà per cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre 
conductors actius aïllats.  La mesura aïllament s’efectuarà segons l’indicat a l'Article del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

 
 Proteccions: 
 

Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la 
intensitat màxima de servei del conductor protegit. 

 
 Línia de terres: 
 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10 ) 
 
Equilibri entre fases 
 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases havent d’existir el màxim equilibri entre elles. 
 
Identificació de fases 
 
S’ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen conduccions, els 
conductors de les diverses fases i el neutre, si n’hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color. 
 
 
 

 
 
Enllumenat 
 
Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos als 
Projecte. 
 
 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

43 

  
 

CAPÍTOL V 
 
5.- UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
5.2.- Materials. 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4.- Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 
5.5.- Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6.- Amidament i pagament de les obres. 
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CAPÍTOL V 

 
 
5.- UNITATS D’OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
 
A més de totes les disposicions generals esmentades a l’article 1.31, seran d’especial aplicació les 
normatives de les Companyies Subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les 
"Normes de la Companyia Telefónica Nacional de España", per a les obres de canalitzacions telefòniques. 
 
Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores i la Companyia 
Telefónica Nacional de España. 
 
 
5.2.- Materials 
 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions esmentades a l’article 1.31. 
 
Aquells materials, que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la 
Companyia Telefónica Nacional de España. 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 
 Tubs de PVC de cent deu milꞏlímetres (110 m) de diàmetre exterior i d’un amb dos milꞏlímetres (1.2 mm) 

de gruix. 
 Suports distanciadors. 
 Cobertes i tapes per a cambres. 
 No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (0.63) i les cobertes i tapes per a 

tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
 
Els materials especificats de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la Companyia 
corresponent, d’acord amb els convenis signats. 
 
 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 
 
Les excavacions de rases i emplaçament de les cambres, s’efectuaran ajustant-se a les dimensions 
expressades als plànols, llevat disposicions en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho 
considera necessari. 
 
Les rases s’excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà 
un curat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres, per tal d’evitar punts baixos 
a la canalització, que faciliten l’acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, colꞏlocades les canonades i 
abocat el formigó que les recobreix, es procedeixi al seu replè per tongades de trenta centímetres (0.30 m), 
regant i compactant sobre cada una d’elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny 
circumdant. 
 
 
5.4.- Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0.08 m) i sobre aquesta, 
es colꞏlocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres 
(0.70 m).  Colꞏlocada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0.03 m), 
colꞏlocant llavors la segona capa.  L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0.08 m) de formigó. 
 
 

 
 
 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra.  La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte 
d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en 
sovint orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc milꞏlímetre (0.25 m) en un vuitanta-
cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 restant fins a una dimensió de trenta milꞏlímetres 
(0.30 m). 
 
Per a la prova dels conductors, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0.10 m) de longitud 
i de diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
 
 
5.5.- Separació entre canalitzacions telefòniques i altres serveis 
 
Paralꞏlelismes 
 
S’observa una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0.25 m) amb línies de baixa tensió, referides 
aquestes als dos punts més propers entre el cable d’energia i el parament exterior del bloc de formigó, que 
protegien els conductors de la canalització telefònica. 
 
En cap cas hauran d’anar superposades la canalització telefònica i la d’un altre servei qualsevol, als trams 
superiors a un metre de longitud (1 m). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents conduccions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers d’ambdues 
conduccions, de trenta centímetres (0.30 m) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l’aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas 
haurà d’encreuar superior a ella. 
 
Als punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
 
 
5.6.- Amidament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats 
totalment acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat 
de l’obra, exceptuant els matèries que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies, el qual preu unitari solament inclou la seva colꞏlocació o instalꞏlació, i el transport.  Així mateix, 
l’esmentat preu inclourà el cable guia per al gàlib. 
 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada.  
Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó 
(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, 
llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
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CAPÍTOL VI 

 
6. MATERIALS, DISPOSICIONS I INSTALꞏLACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
6.1.- Condicions dels materials. 
6.2.- Aigua. 
6.3.- Ciments. 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morter i formigons. 
6.5.- Àrid gros per a utilitzar en formigons. 
6.6.- Formigons. 
6.7.- Morters. 
6.8.- Fossa en peces moldejades. 
6.9.- Fusta. 
6.10.- Tubs de formigó fibropremsat i de PVC. 
6.11.- Pous. 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable. 
6.13.- Ceràmiques. 
6.14.- Acer i ferros. 
6.15.- Altres materials. 
6.16.- Examen dels materials abans d’emprar-los. 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions. 
6.18.- Proves i assaigs 
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CAPÍTOL VI 
 
 
6. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTALꞏLACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 
6.1.- Condicions dels materials 
 
Tots els materials que hagin d’utilitzar-se hauran de reunir les condicions que per a cada un d’ells 
s’especifica en els següents articles. 
 
 
6.2.- Aigua 
 
a) Procedència. 
 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons hidràulica 
com pel rentat d’àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corrons de les piconadores i 
les altres operacions en que es requereix el seu ús, totes les aigües que la pràctica hagi donat com a 
acceptables pels usos esmentats. 

 
b) Característiques. 
 

Estarà exempta, en cada cas d’elements perjudicials a la fi a la qual es destinen. 
 

En especial a la utilitzada per l’amassament i curat de morters i formigons, complirà les condicions 
especificades a la Instrucció del formigó estructural EHE (R.D. 2661/1998 d’11 de desembre). 

 
c) Recepció. 
 

En general es proscriurà pel seu ús en l’amassament de formigons hidràulics l’aigua que no compleixi 
les següents condicions: 

 
 Acidesa (pH) superior a cinc (5). 
 Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 
 Continguts en sulfats, expressat SO4, inferior a un gram per litre (1 g/l). 
 Glúcids (sucres o carbohidrats) ni tant sols en quantitats mínimes. 
 Ion color en proporció inferior a sis grams per litre (6 g/l). 
 Grassa o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 

 
La direcció de les obres podrà autoritzar l’ús d’aigües que no compleixin algunes de les condicions 
abans esmentades, quan estudis prolongats demostrin que no es produeix efectes inadmissibles.  Es 
rebutjaran per l’amassament í curat de formigons aquelles aigües que hagin produït eflorescències, 
esquerdes o pertorbacions en la presa i enduriment de formigons similars. 

 
 
6.3.- Ciments 
 
a) Procedència. 
 

En la fabricació dels morters i formigons continguts en el present Contracte s’admetrà exclusivament, 
salvat autorització expressa de la Direcció de les Obres, el ciment P-350, la definició del qual coincidirà 
amb la de la Instrucció del Formigó Estructural EHE.  

 
b) Característiques. 
 

Complirà les prescripcions previstes a la RC-97, Instrucció per a la Recepció de Ciments (R.D. 
779/1997 de 31 de maig). 

 

 
 
c) Recepció. 
 

A la recepció en obra de cada partida i sempre que el sistema de transport i la instalꞏlació 
d’emmagatzemat contin amb l’aprovació de la Direcció de l’Obra es durà a terme una presa de mostres i 
sobre elles es procedirà a mesurar el rebut pel tamís núm. 170 ASTM.  Si no es compleixen les 
especificacions relatives a aquest assaig, bastarà amb que es compleixin les relatives a la pèrdua del 
foc. 

 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient es duran a terme les series d’assaigs que consideri 
necessaris per a la comprovació de les altres característiques de les prescripcions. 

 
Quan el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant el termini 
superior a tres setmanes, es procedirà a comprovar que les condicions d’emmagatzematge han estat 
adequades, pel qual es repetiran els assaigs de recepció indicats. Serà discrecional per la Direcció de 
l’Obra el variar el citat termini, en ambients molt humits o en condicions atmosfèriques especials. 

 
 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons 
 
a) Definició. 
 

Es defineix com a àrid fi per a utilitzar en morters i formigons el material que, passant pel tamís 5 UNE 
7050 resulta de la desintegració natural de les roques o s’obté de la trituració de les mateixes, 
d’escòries siderúrgiques o d’altres material inerts i suficientment durs. 

 
b) Consideracions Generals. 
 

L’àrid fi per a utilitzar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de picament, una 
barreja de les dues o altres productes que el seu ús hagi estat sanciones per la pràctica. 

 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

 
Les sorres artificials s’obtindran de pedres, les quals hauran de complir els requisits exigits per l’àrid 
gros per a utilitzar en formigons.  Compliran a més les condicions exigides a l’EHE. 

 
c) Composició granulomètrica. 
 

Complirà les condicions exigides en l’EHE. 
 
d) Qualitat. 
 

La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits que a continuació 
es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 
 Terrossos d’argila. Un per cent (1 màxim, determinats amb arranjament al mètode d’assaig UNE 

7133. 
 

 Fins que passen pel tamís 0,80 UNE 7050. Cinc per cent (5 %), màxim, determinats amb 
arranjament al mètode d’assaig UNE 7135. 

 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic del qual és dos 

(2): Cinc dècimes per cent (0,5 %), màxim, determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 
7244. 

 
 Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec: Un amb dos per cent (1,2 %), màxim, 

determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7245. 
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L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar prejudicialment amb el alcalins del 
ciment.  La seva determinació s’efectuarà amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7137. 
 
No s’utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més 
fosc que el de la substància patró (assaig amb arranjament al mètode UNE 7136). 
 
e) Assaigs 
 

Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi per a utilitzar als següents assaigs: 
 

 Un (1) assaig granulométric. 
 Un (1) assaig en determinació de la matèria orgànica. 
 Un (1) assaig de determinació de fins. 

 
A més d’aquests assaigs les característiques de l’àrid fi es podran comprovar abans de la seva 
utilització, mitjançant aquells altres que el Director d'Obra considera pertinents. 

 
f) Resistència. 
 

Serà com a màxim, la de la originaria, i no inferior a l’exigida per a la unitat d’obra de qual vagi a formar 
part. 

 
 
6.5.- Àrid gros a utilitzar en formigons. 
 
a) Definició. 
 

S’entén per àrid gros el material que, retingut pel tamís 5 UNE 7050, resulta de la desintegració natural 
de les roques, o s’obté de la trituració de les mateixes, d’escòries siderúrgiques o d’altres materials 
inerts i suficientment durs. 

 
b) Condicions generals. 
 

L’àrid gros per a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del picament i trituració de pedra 
de cantera o graveres o altres productes, l’ús dels quals hagi estat donat per la pràctica.  Si els àrids 
procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d’aquesta operació, la roca meteoritzada, i quan 
s’obtinguin per trituració, la forma de les partícules ha de ser aproximadament cúbica i les planes 
allargades es rebutjaran. 

 
Es defineix com a partícula plana o allargada aquella que la seva dimensió màxima sigui més grossa de 
cinc (5) vegades la dimensió mínima.  El percentatge d’aquestes partícules no la podrà accedir al quinze 
per cent (15%) en pes de l’àrid gros total.  En tot cas, l’àrid es compondrà d’elements nets, sòlids i 
resistents, d’uniformitat raonable exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.  Complirà 
a més les condicions exigides a l’EHE. 

 
c) Composició granulométrica. 
 

Complirà en tot cas les condicions de l’EHE.  En tot cas, la fracció que passi pel tamís, 0,80 UNE 7050 
serà inferior a l’u per cent (1%) en pes, del total de la nostra (determinant amb arranjament al mètode 
d’assaig UNE 7135). 

 
d) Qualitat. 
 

La qualitat de Substàncies perjudicials que pot obtenir l’àrid gros, no excedirà dels límits que a 
continuació es relacionen, referits en tant per al pes de les mostres: 

 
 Terrosos d’argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), màxim determinat amb arranjament al 

mètode d'assaig UNE 7133. 
 

 
 Partícules toves, determinades amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7134, cinc per cent (5%), 

màxim. 
 
 Material que passa pel tamís 0,080 UNE 7050 determinats amb arranjament el mètode d’assaig 

UNE 7135. 
 

U per cent (1%), màxim que flota en un líquid de pes específic dos (2), determinat amb arranjament 
al mètode d’assaig UNE 7244. 

 
 Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec. Determinats amb arranjament a 

mètode d'assaig UNE 7245. 
 

L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui- reaccionar prejudicialment amb els 
alcalins que contingui el ciment. 

 
Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) 
cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, respectivament 
d’acord amb el mètode d’assaig UNE 7136. 

 
e) Assaigs. 
 

La granulometria es comprovarà sistemàticament mitjançant un (1) assaig granulométric cada cent 
metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros per a utilitzar. A més d’aquests assaigs les característiques 
de l’àrid gros es podran comprovar abans de la seva utilització, mitjançant aquelles altres que el Director 
de l’Obra considera pertinents. 

 
f) Resistències. 
 

La resistència de l’àrid no serà inferior a la del formigó del qual vagi a formar part.  El coeficient de 
qualitat mesurat per l’assaig de "Los Angeles" serà inferior a quaranta (40). 

 
 
6.6.- Formigons. 
 
Els formigons es defineixen per la seva "Resistència Característica" entenent-se per tal la mitja aritmètica de 
les resistències de la meitat de les provetes que hagin donat resultats més baixos en l’assaig a trencament 
per compres¡ als vint-i-vuit (28 dies, de provetes cilíndriques de quinze (15) centímetres de diàmetre i trenta 
(30) centímetres d’altura. Aquests assaigs compliran les especificacions de l’EHE. 
 
S’entén per "dosificació normal" aquella que en condicions normals d’execució i amb P-350 sol donar la 
resistència característica demanada.  Aquesta dosificació es dóna solament a títol indicatiu, s’ha 
d’augmentar en cas de no aconseguir les resistències exigides.  Aquesta "dosificació normal" és la que 
serveix de base als preus, però el contractista no podrà exigir cap augment en els mateixos en cas d’haver 
de sobrepassar-lo per a aconseguir les característiques del formigó exigides en aquest Plec. 
 
Els formigons per a utilitzar són: 
 
 HM-10/P/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (100 

Kg/cm2).  Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de ciment P-
350.  S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

 
 HM-15/B/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (150 

Kg/cm2).  Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic (192 Kg/m3) de ciment P-
350.  S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 

 
 HM-20/P/20/I resistència característica mínima de cent setanta-cinc quilograms per centímetre quadrat 

(200 Kg/cm2.  S’utilitzarà en cimentació de bàculs, rigoles de formigó arquetes, murs i lloses 
prefabricades. 
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La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó serà sempre inferior a quatre-cents quilograms (400 Kg) 
i la relació aigua ciment no superarà el valor de zero amb sis (0.6) 
 
 
6.7.- Morters 
 
Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components. 
 
La "resistència característica" es defineix d’igual manera que els formigons. 
 
 El morter de ciment tipus MCP - 1 amb nou-cents vint quilograms (920 Kg) de ciment P-350 i sorra de 

riu en relació volumètrica de u - u (1:1).  S’utilitzarà en arrebossats. 
 
 El morter de ciment tipus MCP - 3, amb quatre cents quaranta quilograms de ciment P-350 i sorra de riu 

en relació volumètrica u - quatre (1:4).  S’utilitzarà en els junts dels claveguerons i en el pous de caiguda 
de registre, així com ancoratge de tancat en zones ajardinades. 

 
 
6.8.- Fossa en peces moldejades 
 
a) Procedència 
 

Fàbriques especialitzades. 
 
b) Característiques. 
 

Serà gris o de segona fusió.  La fractura presentarà un gra fi i homogeni. 
 

Haurà de ser tenaç i dura, per a no obstant això podrà ser treballada amb llima i burí. 
 

No tindrà bosses d’aire o buits, pals o altres defectes que perjudiquin la resistència o la continuïtat i bon 
aspecte de la superfície. 

 
c) Recepció. 
 

Els forats per als passadors i perns es practicaran sempre en tallers, amb les eines apropiades.  La 
Inspecció Facultativa fixarà, en cada cas, les normes de trepat. 

 
Per a cada partida, de cada tipus de pega subministrat s’efectuarà l’assaig de tracció. 

 
Les barres d’assaig s’hauran obtingut de la meitat del colament i es presentarà fosa, acompanyant a les 
peces moldejades 

 
d) Resistències. 
 

Càrrega de trencament per tracció:  mínima 15 Kg/m 
Allargament proporcional  mínim   6 % 
Límit d'elasticitat     mínim 6 Kg/MM2 

 
 
6.9.- Fusta 
 
La fusta a emprar en entibacions, encofrats i altres medis auxiliars procedirà de trons seus, serà assecada a 
l’aire, protegida del sol i de la pluja durant un període superior a dos anys, no presentarà signe de 
putrefacció, carcoma o atac de fongs; no presentarà esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte 
que perjudiqui la seva solidesa. 
 
 

 
 
6.10.- Tubs de formigó vibropremsat i de PVC 
 
Els tubs prefabricats de formigó vibropremsat hauran d’acomplir les condicions especificades en l’EHE. 
 
A més a més de les condicions establertes en les Normes anteriorment esmentades, el formigó haurà 
d’ésser homogeni, compacte i impermeable , fabricat amb ciment pòrtland o putzolànic, i havent seguit en la 
seva fabricació els processos de centrifugació i vibrocomprenssió adequats. 
 
El gruix mínim dels conductors circulars de formigó serà aquell que compleixi les característiques de 
resistència, pressió i estanqueïtat que s’estableixen en les Normes IET cc. 
 
El material emprat complirà les prescripcions indicades en els apartats 2.22 i 2.23 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua". 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa.  Els tubs i altres elements de la construcció portaran la 
marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la pressió normalitzada. Les toleràncies admeses a les dimensions 
del tub (valor màxim dels diàmetres exteriors) seran les determinades en l’esmentat "Pliego de 
Prescripciones Técnicas". 
 
 
6.11.- Pous 
 
Seran tal com s’especifica a l’Estat d’Amidaments i Plànols.  Cas d’interessar altres tipus de pous o de 
construir-los a l’obra amb peces ceràmiques o altres materials, el Contractista presentarà a la Direcció de 
l’obra tant el sistema constructiu com el preu, no podent posar-se a obra sense haver obtingut l’aprovació 
expressa d’ambdós. 
 
 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable 
 
Les canonades a instalꞏlar seran de fibrociment per a 12.5 atm, i de PVC o PE per a 10 atm de pressió en 
servei, segons diàmetres i qualitats que queden detallats als Plànols i a l’Estat d'Amidaments. 
 
La superfície interior de la canonada serà llisa, sense cap defecte.  La seva rugositat de parament no serà 
superior a l’equivalent a K = 0.60 inm, en la fórmula de Praudit-Colebrook. 
 
Les vàlvules seran de P.N. 10 atm. 
 
 
6.13.- Ceràmiques 
 
Els totxos massissos foradats, totxanes, encadellats, rajoles, toves i demés materials de terra cuita, seran 
de bona argila, que no contingui més d’un 5 % de sorra exempta de cala, gruix, sílex i qualsevol altre 
matèria perjudicial.  Hauran de ser cuites fins que presenten un color uniforme, un principi de vitrificació, les 
dimensions degudes, censors, sense nusos, trencats esquerdes, forats o qualsevol altra cosa que els faci 
rebutjables i tindran arestes vives i produiran a l’ésser colpejats soroll metàlꞏlic. 
 
 
6.14.- Acers i ferros 
 
Els perfils laminats, qualsevol que sigui el seu perfil, han de ser de gra fi i homogeni, sense presentar 
esquerdes o senyals que puguin comprometre llur resistència, que estiguin ben escairats i els extrems 
encarats i sense rebaves. 
 
Els assaigs de tracció donaran càrregues de ruptura de trenta-sis (36) quilograms per milꞏlímetre quadrat.  
L’allargament mínim en el moment de la ruptura serà de vint-i-tres per cent (23 %) fent servir barretes de 
dos-cents milꞏlímetres (200 mm). 
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Serà d’aplicació pels acers dels armats el que prescriu l’EHE.  Els acers moldejats, també hauran d’ésser 
d’una contextura homogènia, sense escòries en llur massa o altres defectes. La resistència a la ruptura per 
tracció serà almenys, de quaranta-cinc quilograms per milꞏlímetre quadrat (45 kg/mm2) allargament mínim 
del quinze per cent (15 %) en barretes de dos-cents milꞏlímetres (200 mm). 
 
 
6.15.- Altres materials 
 
Els materials que no estiguin especificats en el projecte o les alternatives que proposi el Contractista 
adjudicatari de l’obra seran de primera qualitat i la utilització sempre estarà condicionada a l’examen previ i 
aprovació i fixació de preu per part de la Direcció de l’Obra. 
 
 
6.16.- Examen del materials abans d’emprar-los 
 
Tots els materials que s’anomenen en els articles anteriors i aquells que entrin a l’obra i no hagin estat 
esmentats especialment, seran examinats abans d’emprar-los en la forma i condicions que determini la 
Direcció Facultativa. Sense aquest requisit no seran rebuts ni per tant emprats a l’obra. 
 
 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions 
 
Quan els materials no compleixin el que en cada cas particular es determina en els articles anteriors, el 
Contractista haurà d’atenir-se al que sobre aquest punt ordeni per escrit la Direcció Facultativa de l’obra per 
l’acompliment del perpetuat en els respectius articles del present Plec. 
 
 
6.18.- Proves i assaigs 
 
Els assaigs, anàlisis i proves que han de realitzar-se amb els materials que han demorar-se en les obres per 
examinar si reuneixen les condicions estipulades en el present Plec, seran verificats per la Direcció de 
l’Obra, o bé si ho creu convenient, pel Laboratori d'Assaigs i materials. 
 
El Contractista podrà presenciar els anàlisis, assaigs o proves que la Direcció verifiqui personalment, o bé 
delegar en una altra persona. Podrà presenciar les mateixes operacions que es realitzin en l’esmentat 
laboratori si ho autoritzés el Director d’aquest. 
 
 
 
Arenys de Munt, febrer de 2025 

El Redactor del Projecte 
 
 
 
 
 

Jordi San Millan Filbà 
Enginyer de Camins 
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1. Amidaments 
 

 
 



PK SUPERFÍCIE DESMUNT SUPERFÍCIE TERRAPLÈ DISTÀNCIA VOLUM DESMUNT VOLUM TERRAPLÈ
Avda. Panagall

INICI 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00
0+020,00 3,88 0,00 20,00 77,60 0,00
0+040,00 2,70 0,00 20,00 65,80 0,00
0+060,00 2,64 0,00 20,00 53,40 0,00
0+080,00 2,83 0,00 20,00 54,70 0,00
0+100,00 2,82 0,00 20,00 56,50 0,00
0+120,00 2,70 0,00 20,00 55,20 0,00
0+140,00 2,68 0,00 20,00 53,80 0,00
0+160,00 2,71 0,00 20,00 53,90 0,00
0+180,00 2,70 0,00 20,00 54,10 0,00
0+200,00 3,88 0,00 20,00 65,80 0,00
0+220,00 2,44 0,00 20,00 63,20 0,00
0+240,00 2,89 0,00 20,00 53,30 0,00
0+260,00 2,76 0,00 20,00 56,50 0,00
0+280,00 1,93 0,00 20,00 46,90 0,00
0+300,00 2,76 0,00 20,00 46,90 0,00
0+320,00 2,76 0,00 20,00 55,20 0,00
0+340,00 2,82 0,00 20,00 55,80 0,00
0+360,00 2,95 0,00 20,00 57,70 0,00
0+380,00 2,79 0,00 20,00 57,40 0,00
0+400,00 4,36 0,00 20,00 71,50 0,00
0+420,00 1,57 0,00 20,00 59,30 0,00

FINAL 1,57 0,00 4,76 7,47 0,00
424,76 1.221,97 0,00

MOVIMENT DE TERRES PROJECTE URBANITZACIÓ DE L'AVDA. PANAGALL. ARENYS DE MUNT



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 140,000 1,000 1,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#
2 Varis 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó/mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla 255,000 5,000 1,000 1,000 1.275,000 C#*D#*E#*F#
2 Formigó 185,000 5,000 1,000 1,000 925,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.200,000

3 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla 2.440,000 1,000 1,000 1,000 2.440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.440,000

4 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 400,000 1,000 1,000 1,000 400,000 C#*D#*E#*F#
2 Guals de vehicles 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional d'escocells) col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot. 50% amb compressor 895,000 1,000 1,000 0,500 447,500 C#*D#*E#*F#
2 Llosa. 100% amb compressos 7,500 1,000 1,000 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional d'escocells) col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panot. 50% amb martell trencador 895,000 1,000 1,000 0,500 447,500 C#*D#*E#*F#
2 Llosa. 50% amb martell trencador 7,500 1,000 1,000 0,500 3,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 451,250

7 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 872,500 1,000 1,000 1,000 872,500 C#*D#*E#*F#
2 Entregues 17,500 1,000 1,000 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,000

8 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de fins 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa interceptora 3,750 1,000 1,000 1,000 3,750 C#*D#*E#*F#
2 Embornal bústia 1,250 1,000 1,000 3,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

9 F21QQB01 u Desmuntatge de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilones 21,000 1,000 1,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

10 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana 7,750 1,000 1,000 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,750

11 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 P21Q2-8GXR u Retirada de banc o cadira de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 F169C622 u Cala de localització de serveis urbans, de dimensions 1,75x1,00x1,50 m, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

16 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fressat de paviment mescla/formigó 2.200,000 0,010 1,200 1,000 26,400 C#*D#*E#*F#
2 Demolició de paviment mescla/formigó 2.440,000 0,200 1,350 1,000 658,800 C#*D#*E#*F#
3 405,000 0,250 1,350 1,000 136,688 C#*D#*E#*F#
4 Demolició de paviment de panots/llosa 455,000 0,175 1,350 1,000 107,494 C#*D#*E#*F#
5 451,250 0,175 1,350 1,000 106,608 C#*D#*E#*F#
6 Demolició de vorada 890,000 0,100 1,350 1,000 120,150 C#*D#*E#*F#
7 Demolició interceptor 7,500 0,500 1,350 1,000 5,063 C#*D#*E#*F#
8 Enretirada de pilona 21,000 0,100 1,350 1,000 2,835 C#*D#*E#*F#
9 Enretirda de barana 7,750 0,100 1,350 1,000 1,046 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.165,084

17 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fressat de paviment mescla/formigó 2.200,000 0,010 1,200 1,000 26,400 C#*D#*E#*F#
2 Demolició de paviment mescla/formigó 2.440,000 0,200 1,350 1,000 658,800 C#*D#*E#*F#
3 405,000 0,250 1,350 1,000 136,688 C#*D#*E#*F#
4 Demolició de paviment de panots/llosa 455,000 0,175 1,350 1,000 107,494 C#*D#*E#*F#
5 451,250 0,175 1,350 1,000 106,608 C#*D#*E#*F#
6 Demolició de vorada 890,000 0,100 1,350 1,000 120,150 C#*D#*E#*F#
7 Demolició interceptor 7,500 0,500 1,350 1,000 5,063 C#*D#*E#*F#
8 Enretirada de pilona 21,000 0,100 1,350 1,000 2,835 C#*D#*E#*F#
9 Enretirda de barana 7,750 0,100 1,350 1,000 1,046 C#*D#*E#*F#

10 Enretirada paperera 1,000 0,500 1,350 1,000 0,675 C#*D#*E#*F#
11 Enretirada cadira 1,000 0,500 1,350 1,000 0,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.166,434

18 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volums ''estadillos'' 1.194,170 1,000 1,000 1,000 1.194,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.194,170

19 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de terres 1.194,170 1,000 1,200 1,000 1.433,004 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.433,004

20 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Excavació de terres 1.194,170 1,000 1,200 1,000 1.433,004 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.433,004

21 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de terres 1.194,170 1,000 1,200 1,000 1.433,004 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.433,004

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de mescla bituminosa 1.960,000 1,000 1,000 1,000 1.960,000 C#*D#*E#*F#
2 Paviment de panot senzill 1.375,000 1,000 1,000 1,000 1.375,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de panot tàctl (estriat) 17,500 1,000 1,000 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot tàctl (botons) 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
5 Paviment de llamborda 147,500 1,000 1,000 1,000 147,500 C#*D#*E#*F#
6 Guals de vehicles 120 cm 6,400 1,000 1,000 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
7 8,000 1,000 1,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
8 Guals de vehicles 60 cm 4,400 1,000 1,000 0,600 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.564,920

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de mescla bituminosa 1.960,000 0,250 1,000 1,000 490,000 C#*D#*E#*F#
2 Increment per plataforma elevada 230,000 0,140 1,000 1,000 32,200 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de panot senzill 1.375,000 0,100 1,000 1,000 137,500 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de panot tàctl (estriat) 17,500 0,100 1,000 1,000 1,750 C#*D#*E#*F#
5 Paviment de panot tàctl (botons) 45,000 0,150 1,000 1,000 6,750 C#*D#*E#*F#
6 Paviment de llamborda 147,500 0,200 1,000 1,000 29,500 C#*D#*E#*F#
7 Guals de vehicles 120 cm 6,400 0,200 1,000 1,200 1,536 C#*D#*E#*F#
8 8,000 0,200 1,000 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
9 Guals de vehicles 60 cm 4,400 0,200 1,000 0,600 0,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 701,684

3 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de mescla bituminosa 1.960,000 1,000 1,000 2,000 3.920,000 C#*D#*E#*F#
2 Reforç ferm de calçada 440,000 1,000 1,000 1,000 440,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4.360,000

4 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de mescla bituminosa 1.960,000 0,060 2,425 1,000 285,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,180

5 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de mescla bituminosa 1.960,000 0,040 2,450 1,000 192,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,080

6 P9H8-SRAC t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum modificat,
granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Inclou part proporcional d'addició de fibres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç ferm de calçada 440,000 0,050 2,450 1,000 53,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,900

7 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, normal o ratllat, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de panot senzill 1.375,000 1,000 1,000 1,000 1.375,000 C#*D#*E#*F#
2 Paviment de panot tàctl (estriat) 17,500 1,000 1,000 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.392,500

8 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de panot tàctl (botons) 45,000 1,000 1,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

9 F9F1BASF m2 Paviment de llambordí de formigó de color gris, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix de la casa
Breinco o similar, preu alt, col·locat amb adhesiu MasterTile FLX 428 amb un gruix de capa entre 2 i 10 mm
sobre una capa de regularització amb MasterEmaco T907 i morter M60, de la casa Basf o similar. Inclou la part
proporcional de juntes de dilatació segellades amb masilla Masterseal o equivalent i rejuntat de peces amb
MasterEmaco T907, totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llambordes de formigó 147,500 1,000 1,000 1,000 147,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,500

10 F965A6D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
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compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 765,000 1,000 1,000 1,000 765,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 765,000

11 F9752J9A m Vorada recta de formigó, doble capa, tipus tauló de 26x15 cm (T2P), classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada tauló T2P 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 P967-E9ZU m Peça recta de formigó per a vorades remuntables model TR-25, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 8/25x28x50 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada remuntable 112,500 1,000 1,000 1,000 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

13 F9F15111 m Rigola de llambordí colorejat monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre capa de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rigola 3 fileres llamborda de formigó 21,500 1,000 1,000 1,000 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

14 P992-IR5T u Escocell de 120x100 cm i 50 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer galvanitzat, de
120x100x50 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40. Inclou la part proporcional de cartel·les i reforços estructurals

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

15 F9850120 m Gual de vianants de 120 cm en recte o corba, inclou subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Guals de vehicles 120 cm 6,400 1,000 1,000 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

16 F9850060 m Gual de vehicles de 60 cm en recte o corba, inclou subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Guals de vehicles 60 cm 4,400 1,000 1,000 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400
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Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 03  SENYALITZACIÓ

1 G21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments, superfície fins a 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existent a recol·locar 27,000 1,000 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 Existent a enretirar 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 G21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pals a substiruir 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Mènsules 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Places motos 24,000 1,000 1,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Places Minusvàlids 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 C&D 38,000 1,000 1,000 1,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

4 FBA15311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, de 10 cm d'amplària i de relació pintat/no pintat indicat per la Direcció dels treballs, amb pintura acrílica de
color blanc/groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia aparcament 21,000 1,000 1,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Places minusvalids 20,500 1,000 1,000 1,000 20,500 C#*D#*E#*F#
3 Guals 138,000 1,000 1,000 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,500

5 FBA1J317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linies detenció 6,500 1,000 1,000 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

6 FBA31317 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
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d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Guals de vianants 80,000 1,000 1,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 PBA2-FIHS m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Símbol Discapacitat 4,000 1,500 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Stop 1,000 1,625 1,000 1,000 1,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,625

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 senyal per poste 12,000 3,800 1,000 1,000 45,600 C#*D#*E#*F#
2 2 senyals per poste 6,000 4,400 1,000 1,000 26,400 C#*D#*E#*F#
3 3 senyals per poste 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

9 MBBYMENS u Subministre i col·locació de mènsula adossada a façana per a col·locació de placa de senyalització vertical,
muntada a una alçària de 3 m com a màxim, totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 MBBY0002 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

11 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-13 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-308 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 R-400a/c 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

EUR



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-15a 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 FSENDESP u Desplaçament dels equips de pintura a obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 04  AIGUA POTABLE
Subcapítol 41  OBRA CIVIL

1 F222CAL1 u Obertura de cales per a detecció de serveis d'aigua potable existents o col·locació de taps cecs per a deixar
fora de servei les canonades afectades per les obres (inclou la demolició i reposició de paviments, l'excavació
de terres, el tapat i compactat, així com les proteccions amb formigó)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes característiques que el enderrocat, i base de formigó,
inclou transport de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjans mecànics 50 % - manuals 50% T
2 Aigua potable 395,000 0,500 0,900 0,500 88,875 C#*D#*E#*F#
3 Escomeses 75,000 0,500 0,900 0,500 16,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,750

4 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjans mecànics 50 % - manuals 50% T
2 Aigua potable 395,000 0,500 0,900 0,500 88,875 C#*D#*E#*F#
3 Escomeses 75,000 0,500 0,900 0,500 16,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,750

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 395,000 0,500 1,000 1,000 197,500 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses 75,000 0,500 1,000 1,000 37,500 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 235,000

6 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 395,000 0,500 0,400 1,000 79,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses 75,000 0,500 0,250 1,000 9,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,375

7 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 395,000 0,500 0,500 1,000 98,750 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses 75,000 0,500 0,650 1,000 24,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,125

8 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 105,750 1,000 1,200 1,000 126,900 C#*D#*E#*F#
2 105,750 1,000 1,200 1,000 126,900 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases 123,125 1,000 1,200 1,000 147,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,550

9 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 105,750 1,000 1,200 1,000 126,900 C#*D#*E#*F#
2 105,750 1,000 1,200 1,000 126,900 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -123,125 1,000 1,200 1,000 -147,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,050

10 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 105,750 1,000 1,200 1,000 126,900 C#*D#*E#*F#
2 105,750 1,000 1,200 1,000 126,900 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -123,125 1,000 1,200 1,000 -147,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,050

11 FDGZU010 m Col·locació de banda contínua de plàstic de color subministrada per la companyia, col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 395,000 1,000 1,000 1,000 395,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 395,000

12 FFB1ARQ4 u Subministrament i muntatge d'arqueta de 600x600x500 mm, totalment acabat i muntat inclòs bastiment i tapa de
registre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvula de comporta D100 mm 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Hidrant 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 04  AIGUA POTABLE
Subcapítol 42  OBRA MECÀNICA

1 PFB3-W75M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat
en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua potable 395,000 1,000 1,000 1,000 395,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

2 FNAVK100 u Subministrament i col·locació de vàlvula DN 100 sèrie 06/30 de AVK o similar, balones, brides, juntes i
cargoleria inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 FM21P125 u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA o similar amb arqueta i tapa superior de
fundició. Escomesa de polietilè amb accessoris i vàlvula de comporta DN100 d'AVK serie 06/30 i colze de
fundició dn100 a 90º amb suport. Cargoleria, femelles, arendeles, juntes i brides necessàries per a la seva
col·locació. Senyalització d'hidrant amb placa d'alumini de 400x200 model Arenys de Munt i pal rodó d'alumini
de 2,4 ml d'alçada. Tot col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FNES0001 u Renovació d'escomesa existent mitjançant collarí de derivació de mitja canya model HAKU de HAWLE D125 - 1
1/4´´ amb vàlvula de quadradet dn40, accessoris de llautó i tapa de registre de 10x10 amb el text ´´AIGUA´´. Cal
arribar fins a l'aixeta d'abans del comptador. Inclós tub d32 mm PE100 PN16 i accessoris de connexió
necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

5 FN00CONX u Treballs de connexió a la xarxa existent amb tub PE100 PN16 D110 mm. Reduccions, balones i cargoleria
incloses

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FAIGUA05 pa Partida alçada a justificar per l'execució d'una xarxa provisional d'aigua potable per al manteniment del servei
durant l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions de la Companyia subministradora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 05  ELECTRICITAT
Subcapítol 51  OBRA CIVIL

1 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes característiques que el enderrocat, i base de formigó,
inclou transport de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 línia BT. Rasa 2TFØ160 20,000 1,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació mitjans mecànics (50%) T
2 2 línies BT. Rasa  4TFØ160 30,000 0,500 1,100 0,500 8,250 C#*D#*E#*F#
3 1 línia BT. Rasa 2TFØ160 235,000 0,500 0,900 0,500 52,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,125

3 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació mitjans manuals (50%) T
2 2 línies BT. Rasa  4TFØ160 30,000 0,500 1,100 0,500 8,250 C#*D#*E#*F#
3 1 línia BT. Rasa 2TFØ160 235,000 0,500 0,900 0,500 52,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,125

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 línies BT. Rasa  4TFØ160 30,000 0,500 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 1 línia BT. Rasa 2TFØ160 235,000 0,500 1,000 1,000 117,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,500

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 línies BT. Rasa  4TFØ160 30,000 0,500 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 1 línia BT. Rasa 2TFØ160 235,000 0,500 0,600 1,000 70,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,500

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

EUR



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 61,125 1,000 1,200 1,000 73,350 C#*D#*E#*F#
2 61,125 1,000 1,200 1,000 73,350 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases 79,500 1,000 1,200 1,000 95,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,100

7 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 61,125 1,000 1,200 1,000 73,350 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 61,125 1,000 1,200 1,000 73,350 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -79,500 1,000 1,200 1,000 -95,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Mitjans mecànics 61,125 1,000 1,200 1,000 73,350 C#*D#*E#*F#
2 Excavació de rases. Mitjans manuals 61,125 1,000 1,200 1,000 73,350 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -79,500 1,000 1,200 1,000 -95,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

9 FDG24160 m Canalització amb quatre tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de recobriment de 50x50
cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 línies BT. Rasa  4TFØ160 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de recobriment de 50x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 línia BT. Rasa 2TFØ160 235,000 1,000 1,000 1,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 05  ELECTRICITAT
Subcapítol 52  INSTAL·LACIÓ

1 FELEOM06 u Pressupost per a les Variants, que inclou treballs d'entroncament, reforç o adequació de les instal·lacions
existents de variants i drets de supervisió , segons pressupost d'Endesa i ref. 0000872953

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 FELE0000 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable trenat tipus FSO, 0,6/1 kV de 3x150 mm2
Al + 54,6 mm2 Almelec. Inclou l'estesa, tensat i grapat per façana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia aèria grapada per façana 420,000 1,000 1,000 1,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

3 FELE0001 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable XZ10,6/1kV Al. de 3x(1x240)+1x150 mm²

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 línies BT. Rasa  4TFØ160 30,000 2,000 1,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 1 línia BT. Rasa 2TFØ160 235,000 1,000 1,000 1,000 235,000 C#*D#*E#*F#
4 Conversions aeri-soterrades 5,000 25,000 1,000 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrades/Sortides CGP-7 (BUC) 2,500 44,000 1,000 1,000 110,000 C#*D#*E#*F#
6 Entrades/Sortides ADU 2,500 2,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Entrades/Sortides CDU 2,500 6,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 Entrades/Sortides armaris existents 2,500 7,000 1,000 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#
9 Connexions xarxa existent 2,500 1,000 1,000 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

4 FELE0002 u Connexió cable soterrat amb terminals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conversions aeri-soterrades 1,000 25,000 1,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrades/Sortides CGP-7 (BUC) 1,000 44,000 1,000 1,000 44,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrades/Sortides ADU 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrades/Sortides CDU 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrades/Sortides armaris existents 1,000 7,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Connexions xarxa existent 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 FELE0003 u P.a.t. en caixa seccionament existent

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 FELE0004 u Subministre e instal·lació de caixa de distribució urbanització, inclosa l'obra civil de colocació i adaptació en la
tanca/mur o barana existent, així como el subministre i reconnexió de nova escomesa soterrada per a la retirada
de l'escomesa aèria existent. Totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrades/Sortides CDU 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FELE0005 u Subministre e instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU), inclosa formació de tancament de caixes
elèctriques en paret d'encadellat ceràmic, arrebossat i posterior revestiment amb un material similar a la resta
de la tanca col·locat amb morter, totalment acabat segons indicacions de la companyia subministradora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrades/Sortides ADU 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FELE0006 u Subministre e instal·lació de caixa general de protecció CGP-7 (BUC). Inclou el seu muntatge a paret i
connexionat de línia passant i escomesa d'abonat, totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obra
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 FELE0007 u Conversió de línea BT aèria a soterrada, en façana, amb cable de 240 mm2 Al, inclosa la seva confecció i
tubukar de protecció collada a façana, totalment acabat segons indicaions de la companyia subministradora

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 FELE0008 u Plano as-built

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FZZZ5201 pa Partida alçada a justificar pels treballs de proves, verificacions, adaptacions, confecció de projectes,
legalitzacions, permisos, Direcció d'Obra etc,... totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 06  CLAVEGUERAM
Subcapítol 61  PLUVIALS

1 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes característiques que el enderrocat, i base de formigó,
inclou transport de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 Reixa - P1 - Pexist 14,000 1,200 1,000 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
3 Reixa - P4 - P3 - Pexist 33,000 1,200 1,000 1,000 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,400

2 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm (75% mecànic) T
2 Reixa - P1 - Pexist 40,100 0,900 1,400 0,750 37,895 C#*D#*E#*F#
3 Reixa - P4 - P3 - Pexist 40,700 0,900 1,600 0,750 43,956 C#*D#*E#*F#
4 Altres (75% mecànic) T
5 Escomeses reixes 5,000 0,750 1,250 0,750 3,516 C#*D#*E#*F#
6 Reixes existents a adaptar 19,500 0,500 0,500 0,750 3,656 C#*D#*E#*F#
7 Reixes noves 19,600 0,500 0,500 0,750 3,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,698

3 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm (25% manual) T
2 Reixa - P1 - Pexist 40,100 0,900 1,400 0,250 12,632 C#*D#*E#*F#
3 Reixa - P4 - P3 - Pexist 40,700 0,900 1,600 0,250 14,652 C#*D#*E#*F#
4 Altres (25% manual) T
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5 Escomeses reixes 5,000 0,750 1,250 0,250 1,172 C#*D#*E#*F#
6 Reixes existents a adaptar 19,500 0,500 0,500 0,250 1,219 C#*D#*E#*F#
7 Reixes noves 19,600 0,500 0,500 0,250 1,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,900

4 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,500 1,500 1,400 1,000 3,150 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,500 1,500 1,500 1,000 3,375 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,500 1,500 1,500 1,000 3,375 C#*D#*E#*F#
4 P4 1,500 1,500 1,400 1,000 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,050

5 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,60 m i fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 Reixa - P1 - Pexist 40,100 0,900 1,000 1,000 36,090 C#*D#*E#*F#
3 Reixa - P4 - P3 - Pexist 40,700 0,900 1,000 1,000 36,630 C#*D#*E#*F#
4 Altres T
5 Escomeses reixes 5,000 0,750 1,000 1,000 3,750 C#*D#*E#*F#
6 Reixes existents a adaptar 19,500 0,500 1,000 1,000 9,750 C#*D#*E#*F#
7 Reixes noves 19,600 0,500 1,000 1,000 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,020

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 Reixa - P1 - Pexist 40,100 0,900 0,700 1,000 25,263 C#*D#*E#*F#
3 Reixa - P4 - P3 - Pexist 40,700 0,900 0,900 1,000 32,967 C#*D#*E#*F#
4 Altres T
5 Escomeses reixes 5,000 0,750 0,650 1,000 2,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,668

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 92,698 1,000 1,200 1,000 111,238 C#*D#*E#*F#
2 30,900 1,000 1,200 1,000 37,080 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases 60,668 1,000 1,200 1,000 72,802 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,120

8 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 92,698 1,000 1,200 1,000 111,238 C#*D#*E#*F#
2 30,900 1,000 1,200 1,000 37,080 C#*D#*E#*F#
3 Excavació de pous 13,050 1,000 1,200 1,000 15,660 C#*D#*E#*F#
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4 Rebliment de rases -60,668 1,000 1,200 1,000 -72,802 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,176

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 92,698 1,000 1,200 1,000 111,238 C#*D#*E#*F#
2 30,900 1,000 1,200 1,000 37,080 C#*D#*E#*F#
3 Excavació de pous 13,050 1,000 1,200 1,000 15,660 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases -60,668 1,000 1,200 1,000 -72,802 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,176

10 F231A001 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 m i fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
mitjançant conjunt d'entibació composta per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió adaptades
al panell de la casa Mecanotubo o similar. S'inclou muntatge, desmuntatge i transport dins de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió apuntalament (25%) T
2 Col·lector PEØ400 mm T
3 Reixa - P1 - Pexist 40,100 2,000 1,400 0,250 28,070 C#*D#*E#*F#
4 Reixa - P4 - P3 - Pexist 40,700 2,000 1,600 0,250 32,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,630

11 FD7JL186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 400 mm de doble paret, exterior corrugada de color
negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa circumferencial de 8
KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de sauló
de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 Reixa - P1 - Pexist 40,100 1,000 1,000 1,000 40,100 C#*D#*E#*F#
3 Reixa - P4 - P3 - Pexist 40,700 1,000 1,000 1,000 40,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,800

12 FD7JJ146 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugada de color
negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa circumferencial de 8
KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de
formigó HM-20 de 10 cm de gruix i reblert amb formigó HM-20 segons plànols de detalls, totalment acabat
segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ315 mm T
2 Desguasos reixes 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 1,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
4 P4 1,000 1,000 1,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

15 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret per a pous de registre 5,800 1,000 3,000 1,000 17,400 C#*D#*E#*F#
2 Arrodoniment -0,400 1,000 1,000 1,000 -0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

16 FD1AV020 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament d'Arenys de Munt, amb marc aparent quadrat, de càrrega de
trencament superior a 40 t segons les normes UNE 41-300-87 i EN-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de
pintura asfàltica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de registre 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Pous a canviar marc i tapa 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes a adaptar 19,500 1,000 1,000 1,000 19,500 C#*D#*E#*F#
2 Reixes noves 19,600 1,000 1,000 1,000 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,100

18 FD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil model BARCINO de la casa EJ o similar, de 1030x528x102 mm
exterior, 117 kg de pes mínim, amb conjunt de dues reixes quadrades i articulades, reversibles a 90 º i barrots a
45 º, , marc rectangular, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 20 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb formigó C45/55 amb additiu per control de la retracció, privi encofrat i anivellament de la reixa per agefir
formigó fins a 5 cm per sota del nivell d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes a adaptar 19,500 1,000 1,000 1,000 19,500 C#*D#*E#*F#
2 Reixes a substituir 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Reixes noves 19,600 1,000 1,000 1,000 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,100

19 FCON0002 u Connexió escomesa a col·lector general amb part proporcional de formació de forat en col·lector i peça especial
de goma, inclòs el formigonat del conjunt, totalment acabada segons indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa - P4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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20 FPARINSP u Inspecció de xarxa de col·lector amb càmara de TV, amb lliurament del suport audiovisual i el corresponent
informe redactat per l'empresa prestadora del servei d'inspecció

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 06  CLAVEGUERAM
Subcapítol 62  RESIDUALS

1 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes característiques que el enderrocat, i base de formigó,
inclou transport de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 R1-R14 14,500 1,200 1,000 1,000 17,400 C#*D#*E#*F#
3 R15-R29 13,500 1,200 1,000 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

2 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm (75% mecànic) T
2 R1-R14 410,900 0,900 1,900 0,750 526,979 C#*D#*E#*F#
3 R15-R29 383,700 0,900 1,950 0,750 505,045 C#*D#*E#*F#
4 Col·lector PEØ250 mm (75% mecànic) T
5 Escomeses domiciliàries residuals 220,000 0,650 1,750 0,750 187,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.219,712

3 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm (25% manual) T
2 R1-R14 410,900 0,900 1,900 0,250 175,660 C#*D#*E#*F#
3 R15-R29 383,700 0,900 1,950 0,250 168,348 C#*D#*E#*F#
4 Col·lector PEØ215 mm (25% manual) T
5 Escomeses domiciliàries residuals 220,000 0,650 1,750 0,250 62,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,571

4 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1-R14 1,900 1,500 1,500 14,000 59,850 C#*D#*E#*F#
2 R15-R29 1,950 1,500 1,500 15,000 65,813 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes derivacions 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,663
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5 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,60 m i fins a 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 R1-R14 410,900 0,900 1,000 1,000 369,810 C#*D#*E#*F#
3 R15-R29 383,700 0,900 1,000 1,000 345,330 C#*D#*E#*F#
4 Col·lector PEØ250 mm T
5 Escomeses domiciliàries residuals 220,000 0,650 1,000 1,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 858,140

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 R1-R14 410,900 0,900 1,200 1,000 443,772 C#*D#*E#*F#
3 R15-R29 383,700 0,900 1,250 1,000 431,663 C#*D#*E#*F#
4 Col·lector PEØ250 mm T
5 Escomeses domiciliàries residuals 220,000 0,650 1,200 1,000 171,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.047,035

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 1.219,712 1,000 1,200 1,000 1.463,654 C#*D#*E#*F#
2 406,571 1,000 1,200 1,000 487,885 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases 1.047,035 1,000 1,200 1,000 1.256,442 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.207,981

8 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 1.219,712 1,000 1,200 1,000 1.463,654 C#*D#*E#*F#
2 406,571 1,000 1,200 1,000 487,885 C#*D#*E#*F#
3 Excavació de pous 127,663 1,000 1,200 1,000 153,196 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases -1.047,035 1,000 1,200 1,000 -1.256,442 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 848,293

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 1.219,712 1,000 1,200 1,000 1.463,654 C#*D#*E#*F#
2 406,571 1,000 1,200 1,000 487,885 C#*D#*E#*F#
3 Excavació de pous 127,663 1,000 1,200 1,000 153,196 C#*D#*E#*F#
4 Rebliment de rases -1.047,035 1,000 1,200 1,000 -1.256,442 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 848,293

10 F231A001 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 m i fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
mitjançant conjunt d'entibació composta per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió adaptades
al panell de la casa Mecanotubo o similar. S'inclou muntatge, desmuntatge i transport dins de l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió apuntalament (50%) T
2 Col·lector PEØ400 mm T
3 R1-R14 410,900 2,000 1,900 0,500 780,710 C#*D#*E#*F#
4 R15-R29 383,700 2,000 1,950 0,500 748,215 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.528,925

11 FD7JL186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 400 mm de doble paret, exterior corrugada de color
negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa circumferencial de 8
KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de sauló
de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ400 mm T
2 R1-R14 410,900 1,000 1,000 1,000 410,900 C#*D#*E#*F#
3 R15-R29 383,700 1,000 1,000 1,000 383,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 794,600

12 FD7JG186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 250 mm de doble paret, exterior corrugada de color
negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa circumferencial de 8
KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de
formigó HM-20 de 10 cm de gruix i reblert amb formigó HM-20 segons plànols de detalls, totalment acabat
segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector PEØ250 mm T
2 Escomeses domiciliàries 220,000 1,000 1,000 1,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

13 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1-R14 1,000 1,000 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 R15-R29 1,000 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

14 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1-R14 1,900 1,000 1,000 14,000 26,600 C#*D#*E#*F#
2 R15-R29 1,950 1,000 1,000 15,000 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,850

15 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret per a pous de registre 55,850 3,000 1,000 1,000 167,550 C#*D#*E#*F#
2 Arrodoniment 0,450 1,000 1,000 1,000 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

16 FD1AV020 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament d'Arenys de Munt, amb marc aparent quadrat, de càrrega de
trencament superior a 40 t segons les normes UNE 41-300-87 i EN-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de
pintura asfàltica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1-R14 1,000 1,000 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 R15-R29 1,000 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

17 FCON0002 u Connexió escomesa a col·lector general amb part proporcional de formació de forat en col·lector i peça especial
de goma, inclòs el formigonat del conjunt, totalment acabada segons indicacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió escomesa domiciliària 75,000 1,000 1,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

18 FPARINSP u Inspecció de xarxa de col·lector amb càmara de TV, amb lliurament del suport audiovisual i el corresponent
informe redactat per l'empresa prestadora del servei d'inspecció

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

19 FZSOBR01 u Punt de control de sobreeiximent DSU format per arqueta de 2,0 m de longitud, 0,60 m d'amplada i 1,20 m de
fondària (gàlibs lliures interiors), de formigó armat, amb llosa per a càrrega de trànsit, connectada a xarxa de
residuals i de pluvials amb canonada PEAD coextruida ø400 mm de doble paret, corrugada exterior i llisa
interior, SN8 KN/m2. El conjunt presentarà un pendent longitudinal del 5%. La partida inclou marc i tapa d'accés

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DSU del pou R9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 DSU del pou R23 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 FZSOBR02 u Subministrament i instal·lació d'equipament de mesura de sobreeiximents DSU format per:
- Datalogger Nemos 200+ de Microcom (inclou bateria, antena i suport d'instal·lació)
- Sonda de nivell VEGA C11
- Sonda capacitativa amb 10 m de cable
- Sensor de velocitat de cabal
- Targeta SIM de comunicacions per un període de 24 mesos, amb renovació automàtica a càrrec del client
- Software de control en base a tecnologia LORA i integrat en la plataforma SENTILO de la Diputació de
Barcelona
- Programació i configuració de l'equip dins de la plataforma SENTILO
- Armari metàl·lic disposat en vorera per allotjament de la bateria i equips de comunicació.
- Canalització i cablejat de font d'alimentació i senyals entre armari i arqueta de punt de control de
sobreeiximents DSU
- Subministrament, instal·lació i posada en servei
Completament acabat segons indicacions D.O.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DSU del pou R9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 DSU del pou R23 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 07  JARDINERIA I MOBILIARI
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1 FR631111 u Excavació de clot de 1x1x1 m, amb mitjans mecànics i plantació d'arbre amb perímetre de tronc de 18 a 25 cm,
amb pa de terra o contenidor, inclòs l'adobat de les terres amb adob de lent alliberament, la desinfecció de les
arrels, formació de clot i el primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzines 27,000 1,000 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de clot 27,000 0,500 1,200 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de clot 27,000 0,500 1,200 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

4 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbrat 27,000 1,000 0,500 1,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

5 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzines 27,000 1,000 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 PR450-8WSW u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alzines 27,000 1,000 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 FMNT0901 u Treballs de manteniment mensual de las plantacions durant el període de garantia, inclosa la neteja de les
herbes i dels escossells, la sega de la gespa, el reg amb mànega en cas de que sigui necessari, refer els clots
del reg, refermar els tutors i l'esporga dels arbres i arbusts
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 08  REG

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjans mecànics 50 % - manuals 50% T
2 Connexió xarxa d'aigua T
3 1c. D.63 mm amb tubular Ø160 mm 10,000 0,400 1,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Xarxa reg automatitzat tech-line T
5 1c. D.40 mm+Tubular Ø160 mm 10,000 0,400 1,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
6 1c. D. 40 mm 385,000 0,400 1,000 0,500 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

2 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjans mecànics 50 % - manuals 50% T
2 Connexió xarxa d'aigua T
3 1c. D.63 mm amb tubular Ø160 mm 10,000 0,400 1,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Xarxa reg automatitzat tech-line T
5 1c. D.40 mm+Tubular Ø160 mm 10,000 0,400 1,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
6 1c. D. 40 mm 385,000 0,400 1,000 0,500 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

3 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavació 81,000 1,000 1,200 2,000 194,400 C#*D#*E#*F#
2 81,000 1,000 1,200 2,000 194,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 388,800

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió xarxa d'aigua T
2 1c. D.63 mm amb tubular Ø160 mm 10,000 0,400 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa reg automatitzat tech-line T
4 1c. D.40 mm+Tubular Ø160 mm 10,000 0,400 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 1c. D. 40 mm 385,000 0,400 1,000 1,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

5 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

EUR



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

AMIDAMENTS Pàg.: 25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió xarxa d'aigua T
2 1c. D.63 mm amb tubular Ø160 mm 10,000 0,400 0,200 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa reg automatitzat tech-line T
4 1c. D.40 mm+Tubular Ø160 mm 10,000 0,400 0,200 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

6 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió xarxa d'aigua T
2 1c. D.63 mm amb tubular Ø160 mm 10,000 0,400 0,400 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa reg automatitzat tech-line T
4 1c. D.40 mm+Tubular Ø160 mm 10,000 0,400 0,200 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
5 1c. D. 40 mm 385,000 0,400 0,200 1,000 30,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,200

7 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 81,000 1,000 1,200 1,000 97,200 C#*D#*E#*F#
2 81,000 1,000 1,200 1,000 97,200 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -33,200 1,000 1,200 1,000 -39,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,560

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 81,000 1,000 1,200 1,000 97,200 C#*D#*E#*F#
2 81,000 1,000 1,200 1,000 97,200 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -33,200 1,000 1,200 1,000 -39,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,560

9 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de recobriment de 50x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 1,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió xarxa d'aigua T
2 1c. D.63 mm amb tubular Ø160 mm 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 PFB4-DW3J m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1c. D.40 mm+Tubular Ø90 mm 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 1c. D. 40 mm 385,000 1,000 1,000 1,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

12 FFB1DEG1 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig, segons especificacions, totalment acabat inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tes, reduccions

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

13 FFB1ARQ1 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a comptador de 1200x600x400 mm per a l'allotjament de les claus de
pas, el comptador i la vàlvula reductora de pressió, totalment acabat i muntat inclosa tapa de registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FFB1ARQ4 u Subministrament i muntatge d'arqueta de 600x600x500 mm, totalment acabat i muntat inclòs bastiment i tapa de
registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FFB1VALD u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 2'' de diàmetre, inclosa part proporcional
d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clau de pas. Escomesa reg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Clau de pas. Reg automatitzat arbrat 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FFB1ELE2 u Subministrament i muntatge d'electrovàlvula de control de reg a 9 V i PN10, de 1'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, totalment acabat i muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clau de pas. Reg arbrat 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FFB1FIL1 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'', de 300 micres amb els seus corresponents i accessoris per
a la seva instal·lació, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 FFB1REG1 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió de 1'', amb els seus corresponents accessoris per a la
seva instal·lació, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 FFB1VALV u Subministrament i muntatge de vàlvula de ventosa de 1 1/4'' de diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris,
colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descàrregues 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 FFB1VALG u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 1 1/4'' de diàmetre, inclosa part proporcional
d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs descàrregues 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 FFB1SEN1 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja antivandàlic per a programador de reg amb els seus
corresponents accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 FSAMCLA3 u Subministrament e instal·lació de programador model SBP120B8P de la casa Samcla o similar, a 9 V i per a 2
estacions, totalment acabat i muntat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 FESC0001 u Instal·lació d'escomesa de reg en la xarxa de distribució d'aigua, de 5 m3. La partida inclou els drets
d'escomesa i l'escomesa de cabal sol·licitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 09  TUBULARS RESERVA

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjans mecànics 50 % - manuals 50% T
2 2 tubulars PE125 mm (formigonades) 30,000 0,500 0,900 0,500 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

2 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjans mecànics 50 % - manuals 50% T
2 2 tubulars PE125 mm (formigonades) 30,000 0,500 0,900 0,500 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

3 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum excavació 6,750 1,000 1,200 2,000 16,200 C#*D#*E#*F#
2 6,750 1,000 1,200 2,000 16,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,400

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 tubulars PE125 mm (formigonades) 30,000 0,500 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 tubulars PE125 mm (formigonades) 30,000 0,500 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 6,750 1,000 1,200 1,000 8,100 C#*D#*E#*F#
2 6,750 1,000 1,200 1,000 8,100 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -9,000 1,000 1,200 1,000 -10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases 6,750 1,000 1,200 1,000 8,100 C#*D#*E#*F#
2 6,750 1,000 1,200 1,000 8,100 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment de rases -9,000 1,000 1,200 1,000 -10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

8 F125T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre, disposats en base 2 amb tubs de PVC, protegits
amb dau de formigó HM-15 de 50x30 cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons
detall de canalització, inclosa excavació, repàs, replè compactat de rases i transport de sobrants a l'abocador,
totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 tubulars PE125 mm (formigonades) 30,000 1,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2PE125 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2PE125 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PU AVDA. PANAGALL
Capítol 10  ALTRES

1 FZZZ0501 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FZZZ0502 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FZZZ0503 pa Partida alçada a justificar per als desviaments provisionals de trànsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FZZZ0504 pa Partida alçada a justificar pels desviaments dels serveis afectats durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FZZZ0505 pa Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 F125T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre, disposats en base 2 amb
tubs de PVC, protegits amb dau de formigó HM-15 de 50x30 cm, amb part proporcional
d'obturadors, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, inclosa
excavació, repàs, replè compactat de rases i transport de sobrants a l'abocador, totalment
acabat

22,20 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-2 F169C622 u Cala de localització de serveis urbans, de dimensions 1,75x1,00x1,50 m, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

217,48 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-4 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional d'escocells) col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

19,12 €

(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional d'escocells) col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-7 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,07 €

(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó/mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de fins 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i
amb martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-11 F21QQB01 u Desmuntatge de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,17 €

(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-12 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,55 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-14 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

45,55 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

12,15 €

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-16 F222CAL1 u Obertura de cales per a detecció de serveis d'aigua potable existents o col·locació de taps
cecs per a deixar fora de servei les canonades afectades per les obres (inclou la demolició i
reposició de paviments, l'excavació de terres, el tapat i compactat, així com les proteccions
amb formigó)

361,85 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-18 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,62 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,60 m i fins a 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

26,62 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de
formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

42,06 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-23 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

15,71 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 F231A001 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 m i fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, mitjançant conjunt d'entibació composta per panells base metàl·lics i quatre riostres
amb guies d'unió adaptades al panell de la casa Mecanotubo o similar. S'inclou muntatge,
desmuntatge i transport dins de l'obra

22,15 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-26 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-27 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,86 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-30 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

122,45 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 F965A6D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

35,94 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 F9752J9A m Vorada recta de formigó, doble capa, tipus tauló de 26x15 cm (T2P), classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

40,69 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 F9850060 m Gual de vehicles de 60 cm en recte o corba, inclou subministrament, col·locació i peces
especials prefabricades, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

149,63 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 F9850120 m Gual de vianants de 120 cm en recte o corba, inclou subministrament, col·locació i peces
especials prefabricades, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

233,78 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, normal o ratllat, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

35,26 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-36 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

45,10 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-37 F9F15111 m Rigola de llambordí colorejat monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu superior, sobre capa de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-38 F9F1BASF m2 Paviment de llambordí de formigó de color gris, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix de la casa Breinco o similar, preu alt, col·locat amb adhesiu MasterTile FLX 428 amb un
gruix de capa entre 2 i 10 mm sobre una capa de regularització amb MasterEmaco T907 i
morter M60, de la casa Basf o similar. Inclou la part proporcional de juntes de dilatació

63,50 €
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segellades amb masilla Masterseal o equivalent i rejuntat de peces amb MasterEmaco T907,
totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obres
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-39 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

95,96 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

93,27 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-41 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 FAIGUA05 pa Partida alçada a justificar per l'execució d'una xarxa provisional d'aigua potable per al
manteniment del servei durant l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions
de la Companyia subministradora

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

P-43 FBA15311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i de relació pintat/no pintat indicat per
la Direcció dels treballs, amb pintura acrílica de color blanc/groc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 FBA1J317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-46 FBA31317 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

120,97 €

(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-48 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

90,77 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-49 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

75,33 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-50 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 25,13 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-51 FCON0002 u Connexió escomesa a col·lector general amb part proporcional de formació de forat en
col·lector i peça especial de goma, inclòs el formigonat del conjunt, totalment acabada
segons indicacions de la direcció facultativa

78,75 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 FD1AV020 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament d'Arenys de Munt, amb marc aparent
quadrat, de càrrega de trencament superior a 40 t segons les normes UNE 41-300-87 i
EN-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de pintura asfàltica

272,90 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-53 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

81,22 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-54 FD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil model BARCINO de la casa EJ o similar, de
1030x528x102 mm exterior, 117 kg de pes mínim, amb conjunt de dues reixes quadrades i
articulades, reversibles a 90 º i barrots a 45 º, , marc rectangular, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 20 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb formigó C45/55 amb
additiu per control de la retracció, privi encofrat i anivellament de la reixa per agefir formigó
fins a 5 cm per sota del nivell d'acabat

316,64 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 FD7JG186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 250 mm de doble paret, exterior
corrugada de color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color
blanc, de rigidesa circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió
de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i
reblert amb formigó HM-20 segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de
detall

40,84 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 FD7JJ146 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 315 mm de doble paret, exterior
corrugada de color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color
blanc, de rigidesa circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió
de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i
reblert amb formigó HM-20 segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de
detall

56,70 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-57 FD7JL186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 400 mm de doble paret, exterior
corrugada de color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color
blanc, de rigidesa circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió
de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb
sauló net segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de detall

47,53 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m 33,22 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-59 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

118,56 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

23,24 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-61 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de
recobriment de 50x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

24,50 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-62 FDG24160 m Canalització amb quatre tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de
recobriment de 50x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I

39,20 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-63 FDGZU010 m Col·locació de banda contínua de plàstic de color subministrada per la companyia, col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora, totalment
acabat

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 FELE0000 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable trenat tipus FSO, 0,6/1
kV de 3x150 mm2 Al + 54,6 mm2 Almelec. Inclou l'estesa, tensat i grapat per façana

21,15 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-65 FELE0001 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable XZ10,6/1kV Al. de
3x(1x240)+1x150 mm²

22,60 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-66 FELE0002 u Connexió cable soterrat amb terminals 48,50 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-67 FELE0003 u P.a.t. en caixa seccionament existent 89,75 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 FELE0004 u Subministre e instal·lació de caixa de distribució urbanització, inclosa l'obra civil de colocació
i adaptació en la tanca/mur o barana existent, així como el subministre i reconnexió de nova
escomesa soterrada per a la retirada de l'escomesa aèria existent. Totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'Obra

472,80 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-69 FELE0005 u Subministre e instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU), inclosa formació de
tancament de caixes elèctriques en paret d'encadellat ceràmic, arrebossat i posterior
revestiment amb un material similar a la resta de la tanca col·locat amb morter, totalment
acabat segons indicacions de la companyia subministradora

1.050,50 €

(MIL CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-70 FELE0006 u Subministre e instal·lació de caixa general de protecció CGP-7 (BUC). Inclou el seu muntatge
a paret i connexionat de línia passant i escomesa d'abonat, totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'Obra

170,00 €

(CENT SETANTA EUROS)

P-71 FELE0007 u Conversió de línea BT aèria a soterrada, en façana, amb cable de 240 mm2 Al, inclosa la
seva confecció i tubukar de protecció collada a façana, totalment acabat segons indicaions
de la companyia subministradora

467,95 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-72 FELE0008 u Plano as-built 349,50 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-73 FELEOM06 u Pressupost per a les Variants, que inclou treballs d'entroncament, reforç o adequació de les
instal·lacions existents de variants i drets de supervisió , segons pressupost d'Endesa i ref.
0000872953

26.285,28 €

(VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-74 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes característiques que el enderrocat,
i base de formigó, inclou transport de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment
d'abocador, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

52,50 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-75 FESC0001 u Instal·lació d'escomesa de reg en la xarxa de distribució d'aigua, de 5 m3. La partida inclou
els drets d'escomesa i l'escomesa de cabal sol·licitat

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

P-76 FFB1ARQ1 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a comptador de 1200x600x400 mm per a
l'allotjament de les claus de pas, el comptador i la vàlvula reductora de pressió, totalment
acabat i muntat inclosa tapa de registre

285,70 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-77 FFB1ARQ4 u Subministrament i muntatge d'arqueta de 600x600x500 mm, totalment acabat i muntat inclòs
bastiment i tapa de registre

125,50 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-78 FFB1DEG1 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig, segons especificacions, totalment acabat
inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tes, reduccions

12,95 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-79 FFB1ELE2 u Subministrament i muntatge d'electrovàlvula de control de reg a 9 V i PN10, de 1'' de
diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris, totalment acabat i muntat

133,12 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-80 FFB1FIL1 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'', de 300 micres amb els seus
corresponents i accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

60,25 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-81 FFB1REG1 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió de 1'', amb els seus corresponents
accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

127,32 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 FFB1SEN1 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja antivandàlic per a programador de reg amb
els seus corresponents accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

446,15 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-83 FFB1VALD u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 2'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

59,74 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 FFB1VALG u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 1 1/4'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

40,45 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 FFB1VALV u Subministrament i muntatge de vàlvula de ventosa de 1 1/4'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

73,18 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-86 FM21P125 u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA o similar amb arqueta
i tapa superior de fundició. Escomesa de polietilè amb accessoris i vàlvula de comporta
DN100 d'AVK serie 06/30 i colze de fundició dn100 a 90º amb suport. Cargoleria, femelles,
arendeles, juntes i brides necessàries per a la seva col·locació. Senyalització d'hidrant amb
placa d'alumini de 400x200 model Arenys de Munt i pal rodó d'alumini de 2,4 ml d'alçada. Tot
col·locat.

1.460,19 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-87 FMNT0901 u Treballs de manteniment mensual de las plantacions durant el període de garantia, inclosa la
neteja de les herbes i dels escossells, la sega de la gespa, el reg amb mànega en cas de que
sigui necessari, refer els clots del reg, refermar els tutors i l'esporga dels arbres i arbusts

100,00 €

(CENT EUROS)

P-88 FN00CONX u Treballs de connexió a la xarxa existent amb tub PE100 PN16 D110 mm. Reduccions,
balones i cargoleria incloses

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-89 FNAVK100 u Subministrament i col·locació de vàlvula DN 100 sèrie 06/30 de AVK o similar, balones,
brides, juntes i cargoleria inclosos.

397,81 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-90 FNES0001 u Renovació d'escomesa existent mitjançant collarí de derivació de mitja canya model HAKU
de HAWLE D125 - 1 1/4´´ amb vàlvula de quadradet dn40, accessoris de llautó i tapa de
registre de 10x10 amb el text ´´AIGUA´´. Cal arribar fins a l'aixeta d'abans del comptador.
Inclós tub d32 mm PE100 PN16 i accessoris de connexió necessaris.

437,74 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-91 FPARINSP u Inspecció de xarxa de col·lector amb càmara de TV, amb lliurament del suport audiovisual i el
corresponent informe redactat per l'empresa prestadora del servei d'inspecció

1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-92 FR631111 u Excavació de clot de 1x1x1 m, amb mitjans mecànics i plantació d'arbre amb perímetre de
tronc de 18 a 25 cm, amb pa de terra o contenidor, inclòs l'adobat de les terres amb adob de
lent alliberament, la desinfecció de les arrels, formació de clot i el primer reg

18,40 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-93 FSAMCLA3 u Subministrament e instal·lació de programador model SBP120B8P de la casa Samcla o
similar, a 9 V i per a 2 estacions, totalment acabat i muntat

710,60 €

(SET-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-94 FSENDESP u Desplaçament dels equips de pintura a obra 800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-95 FZSOBR01 u Punt de control de sobreeiximent DSU format per arqueta de 2,0 m de longitud, 0,60 m
d'amplada i 1,20 m de fondària (gàlibs lliures interiors), de formigó armat, amb llosa per a
càrrega de trànsit, connectada a xarxa de residuals i de pluvials amb canonada PEAD
coextruida ø400 mm de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, SN8 KN/m2. El conjunt
presentarà un pendent longitudinal del 5%. La partida inclou marc i tapa d'accés

3.600,00 €

(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)

P-96 FZSOBR02 u Subministrament i instal·lació d'equipament de mesura de sobreeiximents DSU format per:
- Datalogger Nemos 200+ de Microcom (inclou bateria, antena i suport d'instal·lació)
- Sonda de nivell VEGA C11
- Sonda capacitativa amb 10 m de cable
- Sensor de velocitat de cabal
- Targeta SIM de comunicacions per un període de 24 mesos, amb renovació automàtica a
càrrec del client
- Software de control en base a tecnologia LORA i integrat en la plataforma SENTILO de la
Diputació de Barcelona
- Programació i configuració de l'equip dins de la plataforma SENTILO
- Armari metàl·lic disposat en vorera per allotjament de la bateria i equips de comunicació.
- Canalització i cablejat de font d'alimentació i senyals entre armari i arqueta de punt de
control de sobreeiximents DSU
- Subministrament, instal·lació i posada en servei
Completament acabat segons indicacions D.O.

7.250,00 €

(SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-97 FZZZ0501 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra 12.123,32 €

(DOTZE MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 FZZZ0502 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra 8.000,00 €

(VUIT MIL EUROS)

P-99 FZZZ0503 pa Partida alçada a justificar per als desviaments provisionals de trànsit 4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

P-100 FZZZ0504 pa Partida alçada a justificar pels desviaments dels serveis afectats durant l'execució de les
obres

4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

P-101 FZZZ0505 pa Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra 5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

P-102 FZZZ5201 pa Partida alçada a justificar pels treballs de proves, verificacions, adaptacions, confecció de
projectes, legalitzacions, permisos, Direcció d'Obra etc,... totalment acabat

10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

P-103 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 22,57 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-104 G21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments, superfície fins a 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,14 €

(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-105 G21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 MBBY0002 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim amb mitjans manuals

19,06 €

(DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-107 MBBYMENS u Subministre i col·locació de mènsula adossada a façana per a col·locació de placa de
senyalització vertical, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'obra

119,05 €

(CENT DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-108 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-109 P21Q2-8GXR u Retirada de banc o cadira de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

13,93 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-110 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

112,13 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-111 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per
triturar

26,23 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-112 P967-E9ZU m Peça recta de formigó per a vorades remuntables model TR-25, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 8/25x28x50 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

42,08 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-113 P992-IR5T u Escocell de 120x100 cm i 50 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer
galvanitzat, de 120x100x50 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40. Inclou la part proporcional de cartel·les i reforços
estructurals

478,11 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-114 P9H8-SRAC t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb
betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 10 m2. Inclou part proporcional d'addició de fibres

110,67 €

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-115 PBA2-FIHS m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-116 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

156,63 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-117 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

156,88 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-118 PFB3-W75M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió
mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

39,94 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-119 PFB4-DW3J m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-120 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-121 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

77,87 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-122 PR450-8WSW u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

243,62 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-123 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

32,17 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

Arenys de Munt, febrer de 2025

                                              El Redactor del Projecte

                                              Jordi San Millan Filbà
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P-1 F125T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre, disposats en base 2 amb
tubs de PVC, protegits amb dau de formigó HM-15 de 50x30 cm, amb part proporcional
d'obturadors, col.locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de canalització, inclosa
excavació, repàs, replè compactat de rases i transport de sobrants a l'abocador, totalment
acabat

22,20 €

Sense descomposició 22,20000 €

P-2 F169C622 u Cala de localització de serveis urbans, de dimensions 1,75x1,00x1,50 m, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

217,48 €

Altres conceptes 217,48000 €

P-3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

5,16 €

Altres conceptes 5,16000 €

P-4 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5,83 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional d'escocells) col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

19,12 €

Altres conceptes 19,12000 €

P-6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional d'escocells) col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

7,04 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-7 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

P-8 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,64 €

Altres conceptes 7,64000 €

P-9 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó/mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €
Altres conceptes 0,49000 €

P-10 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de fins 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i
amb martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor

6,50 €

Altres conceptes 6,50000 €

P-11 F21QQB01 u Desmuntatge de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,17 €

Altres conceptes 9,17000 €

P-12 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-13 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,55 €

Altres conceptes 11,55000 €

P-14 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

45,55 €
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Altres conceptes 45,55000 €

P-15 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

12,15 €

Altres conceptes 12,15000 €

P-16 F222CAL1 u Obertura de cales per a detecció de serveis d'aigua potable existents o col·locació de taps
cecs per a deixar fora de servei les canonades afectades per les obres (inclou la demolició i
reposició de paviments, l'excavació de terres, el tapat i compactat, així com les proteccions
amb formigó)

361,85 €

Sense descomposició 361,85000 €

P-17 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

14,26 €

Altres conceptes 14,26000 €

P-18 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,62 €
Altres conceptes 5,62000 €

P-19 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,60 m i fins a 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,59 €

Altres conceptes 2,59000 €

P-20 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,87 €
Altres conceptes 1,87000 €

P-21 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

26,62 €

Altres conceptes 26,62000 €

P-22 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de
formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

42,06 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 24,13000 €
Altres conceptes 17,93000 €

P-23 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

15,71 €

Altres conceptes 15,71000 €

P-24 F231A001 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 m i fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, mitjançant conjunt d'entibació composta per panells base metàl·lics i quatre riostres
amb guies d'unió adaptades al panell de la casa Mecanotubo o similar. S'inclou muntatge,
desmuntatge i transport dins de l'obra

22,15 €

Sense descomposició 22,15000 €

P-25 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,27 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-26 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-27 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

10,85 €

Altres conceptes 10,85000 €
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P-28 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,86 €

B2RA61H0 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una de 14,86250 €
Altres conceptes -0,00250 €

P-29 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,13 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1 5,13000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-30 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

122,45 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 104,18100 €
Altres conceptes 18,26900 €

P-31 F965A6D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

35,94 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1 6,59400 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 7,16285 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,16147 €
Altres conceptes 22,02168 €

P-32 F9752J9A m Vorada recta de formigó, doble capa, tipus tauló de 26x15 cm (T2P), classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

40,69 €

B9752J91 u Peça de formigó, doble capa, tipus tauló de 26x15 cm (T2P), classe resistent a flexió T 4,98000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,33104 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,16563 €

B0111000 m3 Aigua 0,00232 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 6,69256 €
Altres conceptes 28,51845 €

P-33 F9850060 m Gual de vehicles de 60 cm en recte o corba, inclou subministrament, col·locació i peces
especials prefabricades, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

149,63 €

B9850060 m Gual de vehicles de 60 cm, amb part proporcional de peces centrals i peces especials 95,00000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,76600 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,70644 €
Altres conceptes 24,15756 €

P-34 F9850120 m Gual de vianants de 120 cm en recte o corba, inclou subministrament, col·locació i peces
especials prefabricades, base de formigó, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

233,78 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,70644 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,76600 €

B9850120 m Gual de vianants de 120 cm, amb part proporcional de peces centrals i peces especial 155,00000 €
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Altres conceptes 48,30756 €

P-35 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, normal o ratllat, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

35,26 €

B0111000 m3 Aigua 0,02320 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,51345 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, normal o ratllat, classe 1a, preu alt 9,95520 €
Altres conceptes 24,76815 €

P-36 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

45,10 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 1,07865 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 18,45180 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,79664 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02320 €
Altres conceptes 24,74971 €

P-37 F9F15111 m Rigola de llambordí colorejat monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu superior, sobre capa de morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat

17,20 €

Sense descomposició 17,20000 €

P-38 F9F1BASF m2 Paviment de llambordí de formigó de color gris, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix de la casa Breinco o similar, preu alt, col·locat amb adhesiu MasterTile FLX 428 amb un
gruix de capa entre 2 i 10 mm sobre una capa de regularització amb MasterEmaco T907 i
morter M60, de la casa Basf o similar. Inclou la part proporcional de juntes de dilatació
segellades amb masilla Masterseal o equivalent i rejuntat de peces amb MasterEmaco T907,
totalment acabat segons indicacions de la Direcció d'Obres

63,50 €

Sense descomposició 63,50000 €

P-39 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

95,96 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 90,32000 €
Altres conceptes 5,64000 €

P-40 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

93,27 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d 87,63000 €
Altres conceptes 5,64000 €

P-41 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus
C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,64 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, 0,43000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-42 FAIGUA05 pa Partida alçada a justificar per l'execució d'una xarxa provisional d'aigua potable per al
manteniment del servei durant l'execució de les obres, totalment acabat segons indicacions
de la Companyia subministradora

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-43 FBA15311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i de relació pintat/no pintat indicat per
la Direcció dels treballs, amb pintura acrílica de color blanc/groc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,68 €
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BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,06096 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,14406 €
Altres conceptes 0,47498 €

P-44 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,78 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,09163 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,21580 €
Altres conceptes 0,47257 €

P-45 FBA1J317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

3,62 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,08488 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,38148 €
Altres conceptes 1,15364 €

P-46 FBA31317 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

11,45 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,95370 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,21220 €
Altres conceptes 5,28410 €

P-47 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

120,97 €

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 101,00000 €
Altres conceptes 19,97000 €

P-48 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

90,77 €

BBM1110C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acab 78,73000 €
Altres conceptes 12,04000 €

P-49 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

75,33 €

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, aca 67,33000 €
Altres conceptes 8,00000 €

P-50 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 25,13 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 17,75000 €
Altres conceptes 7,38000 €

P-51 FCON0002 u Connexió escomesa a col·lector general amb part proporcional de formació de forat en
col·lector i peça especial de goma, inclòs el formigonat del conjunt, totalment acabada
segons indicacions de la direcció facultativa

78,75 €

Sense descomposició 78,75000 €

P-52 FD1AV020 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament d'Arenys de Munt, amb marc aparent
quadrat, de càrrega de trencament superior a 40 t segons les normes UNE 41-300-87 i
EN-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de pintura asfàltica

272,90 €

Sense descomposició 272,90000 €
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P-53 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

81,22 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,43616 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,46834 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,49468 €
Altres conceptes 49,82082 €

P-54 FD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil model BARCINO de la casa EJ o similar, de
1030x528x102 mm exterior, 117 kg de pes mínim, amb conjunt de dues reixes quadrades i
articulades, reversibles a 90 º i barrots a 45 º, , marc rectangular, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 20 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb formigó C45/55 amb
additiu per control de la retracció, privi encofrat i anivellament de la reixa per agefir formigó
fins a 5 cm per sota del nivell d'acabat

316,64 €

BD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil model BARCINO de la casa Norinco o 261,65000 €

F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 10,14396 €
Altres conceptes 44,84604 €

P-55 FD7JG186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 250 mm de doble paret, exterior
corrugada de color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color
blanc, de rigidesa circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió
de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i
reblert amb formigó HM-20 segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de
detall

40,84 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 24,15015 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 7,79280 €
Altres conceptes 8,89705 €

P-56 FD7JJ146 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 315 mm de doble paret, exterior
corrugada de color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color
blanc, de rigidesa circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió
de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix i
reblert amb formigó HM-20 segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de
detall

56,70 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 30,47046 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 12,88260 €
Altres conceptes 13,34694 €

P-57 FD7JL186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 400 mm de doble paret, exterior
corrugada de color negre per a protecció contra rajos ultravioletes e interior llis de color
blanc, de rigidesa circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet d'unió
de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb
sauló net segons plànols de detalls, totalment acabat segons plànols de detall

47,53 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 9,65926 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 20,07360 €
Altres conceptes 17,79714 €

P-58 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m 33,22 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,29473 €
Altres conceptes 10,92527 €

P-59 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

118,56 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 81,40650 €
Altres conceptes 37,15350 €
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P-60 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

23,24 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,03000 €
Altres conceptes 19,21000 €

P-61 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de
recobriment de 50x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

24,50 €

Sense descomposició 24,50000 €

P-62 FDG24160 m Canalització amb quatre tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec d.160 mm, i dau de
recobriment de 50x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I

39,20 €

Sense descomposició 39,20000 €

P-63 FDGZU010 m Col·locació de banda contínua de plàstic de color subministrada per la companyia, col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora, totalment
acabat

0,35 €

Sense descomposició 0,35000 €

P-64 FELE0000 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable trenat tipus FSO, 0,6/1
kV de 3x150 mm2 Al + 54,6 mm2 Almelec. Inclou l'estesa, tensat i grapat per façana

21,15 €

Sense descomposició 21,15000 €

P-65 FELE0001 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable XZ10,6/1kV Al. de
3x(1x240)+1x150 mm²

22,60 €

Sense descomposició 22,60000 €

P-66 FELE0002 u Connexió cable soterrat amb terminals 48,50 €
Sense descomposició 48,50000 €

P-67 FELE0003 u P.a.t. en caixa seccionament existent 89,75 €
Sense descomposició 89,75000 €

P-68 FELE0004 u Subministre e instal·lació de caixa de distribució urbanització, inclosa l'obra civil de colocació
i adaptació en la tanca/mur o barana existent, així como el subministre i reconnexió de nova
escomesa soterrada per a la retirada de l'escomesa aèria existent. Totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'Obra

472,80 €

Sense descomposició 472,80000 €

P-69 FELE0005 u Subministre e instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU), inclosa formació de
tancament de caixes elèctriques en paret d'encadellat ceràmic, arrebossat i posterior
revestiment amb un material similar a la resta de la tanca col·locat amb morter, totalment
acabat segons indicacions de la companyia subministradora

1.050,50 €

Sense descomposició 1.050,50000 €

P-70 FELE0006 u Subministre e instal·lació de caixa general de protecció CGP-7 (BUC). Inclou el seu muntatge
a paret i connexionat de línia passant i escomesa d'abonat, totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'Obra

170,00 €

Sense descomposició 170,00000 €

P-71 FELE0007 u Conversió de línea BT aèria a soterrada, en façana, amb cable de 240 mm2 Al, inclosa la
seva confecció i tubukar de protecció collada a façana, totalment acabat segons indicaions
de la companyia subministradora

467,95 €

Sense descomposició 467,95000 €

P-72 FELE0008 u Plano as-built 349,50 €
Sense descomposició 349,50000 €

P-73 FELEOM06 u Pressupost per a les Variants, que inclou treballs d'entroncament, reforç o adequació de les
instal·lacions existents de variants i drets de supervisió , segons pressupost d'Endesa i ref.
0000872953

26.285,28 €
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Sense descomposició 26.285,28000 €

P-74 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes característiques que el enderrocat,
i base de formigó, inclou transport de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment
d'abocador, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

52,50 €

Sense descomposició 52,50000 €

P-75 FESC0001 u Instal·lació d'escomesa de reg en la xarxa de distribució d'aigua, de 5 m3. La partida inclou
els drets d'escomesa i l'escomesa de cabal sol·licitat

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

P-76 FFB1ARQ1 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a comptador de 1200x600x400 mm per a
l'allotjament de les claus de pas, el comptador i la vàlvula reductora de pressió, totalment
acabat i muntat inclosa tapa de registre

285,70 €

Sense descomposició 285,70000 €

P-77 FFB1ARQ4 u Subministrament i muntatge d'arqueta de 600x600x500 mm, totalment acabat i muntat inclòs
bastiment i tapa de registre

125,50 €

Sense descomposició 125,50000 €

P-78 FFB1DEG1 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig, segons especificacions, totalment acabat
inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tes, reduccions

12,95 €

Sense descomposició 12,95000 €

P-79 FFB1ELE2 u Subministrament i muntatge d'electrovàlvula de control de reg a 9 V i PN10, de 1'' de
diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris, totalment acabat i muntat

133,12 €

Sense descomposició 133,12000 €

P-80 FFB1FIL1 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'', de 300 micres amb els seus
corresponents i accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

60,25 €

Sense descomposició 60,25000 €

P-81 FFB1REG1 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió de 1'', amb els seus corresponents
accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

127,32 €

Sense descomposició 127,32000 €

P-82 FFB1SEN1 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja antivandàlic per a programador de reg amb
els seus corresponents accessoris per a la seva instal·lació, totalment acabat

446,15 €

Sense descomposició 446,15000 €

P-83 FFB1VALD u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 2'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

59,74 €

Sense descomposició 59,74000 €

P-84 FFB1VALG u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 1 1/4'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

40,45 €

Sense descomposició 40,45000 €

P-85 FFB1VALV u Subministrament i muntatge de vàlvula de ventosa de 1 1/4'' de diàmetre, inclosa part
proporcional d'accessoris, colzes, tés, reduccions, totalment acabat i muntat

73,18 €

Sense descomposició 73,18000 €

P-86 FM21P125 u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA o similar amb arqueta
i tapa superior de fundició. Escomesa de polietilè amb accessoris i vàlvula de comporta
DN100 d'AVK serie 06/30 i colze de fundició dn100 a 90º amb suport. Cargoleria, femelles,
arendeles, juntes i brides necessàries per a la seva col·locació. Senyalització d'hidrant amb
placa d'alumini de 400x200 model Arenys de Munt i pal rodó d'alumini de 2,4 ml d'alçada. Tot
col·locat.

1.460,19 €

BF21P125 u Hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA o similar amb arqueta i tapa superior de fundic 1.240,00000 €
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BW21P125 u Part proporcional d'elements de muntatge i senyalització  d'hidrant soterrat model HA1 188,88000 €
Altres conceptes 31,31000 €

P-87 FMNT0901 u Treballs de manteniment mensual de las plantacions durant el període de garantia, inclosa la
neteja de les herbes i dels escossells, la sega de la gespa, el reg amb mànega en cas de que
sigui necessari, refer els clots del reg, refermar els tutors i l'esporga dels arbres i arbusts

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-88 FN00CONX u Treballs de connexió a la xarxa existent amb tub PE100 PN16 D110 mm. Reduccions,
balones i cargoleria incloses

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-89 FNAVK100 u Subministrament i col·locació de vàlvula DN 100 sèrie 06/30 de AVK o similar, balones,
brides, juntes i cargoleria inclosos.

397,81 €

BN1AV100 u Vàlvula DN 65 sèrie 06/30 de AVK o similar. 165,30000 €

BW12AV65 u Peces especials i accessoris de muntatge per a vàlvula AVK 65 o similar( balones, bri 94,77000 €
Altres conceptes 137,74000 €

P-90 FNES0001 u Renovació d'escomesa existent mitjançant collarí de derivació de mitja canya model HAKU
de HAWLE D125 - 1 1/4´´ amb vàlvula de quadradet dn40, accessoris de llautó i tapa de
registre de 10x10 amb el text ´´AIGUA´´. Cal arribar fins a l'aixeta d'abans del comptador.
Inclós tub d32 mm PE100 PN16 i accessoris de connexió necessaris.

437,74 €

BFNES001 u Subministrament de  collarí de derivació de mitja canya model HAKU de HAWLE D12 312,52000 €
Altres conceptes 125,22000 €

P-91 FPARINSP u Inspecció de xarxa de col·lector amb càmara de TV, amb lliurament del suport audiovisual i el
corresponent informe redactat per l'empresa prestadora del servei d'inspecció

1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-92 FR631111 u Excavació de clot de 1x1x1 m, amb mitjans mecànics i plantació d'arbre amb perímetre de
tronc de 18 a 25 cm, amb pa de terra o contenidor, inclòs l'adobat de les terres amb adob de
lent alliberament, la desinfecció de les arrels, formació de clot i el primer reg

18,40 €

Sense descomposició 18,40000 €

P-93 FSAMCLA3 u Subministrament e instal·lació de programador model SBP120B8P de la casa Samcla o
similar, a 9 V i per a 2 estacions, totalment acabat i muntat

710,60 €

Sense descomposició 710,60000 €

P-94 FSENDESP u Desplaçament dels equips de pintura a obra 800,00 €
Sense descomposició 800,00000 €

P-95 FZSOBR01 u Punt de control de sobreeiximent DSU format per arqueta de 2,0 m de longitud, 0,60 m
d'amplada i 1,20 m de fondària (gàlibs lliures interiors), de formigó armat, amb llosa per a
càrrega de trànsit, connectada a xarxa de residuals i de pluvials amb canonada PEAD
coextruida ø400 mm de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, SN8 KN/m2. El conjunt
presentarà un pendent longitudinal del 5%. La partida inclou marc i tapa d'accés

3.600,00 €

Sense descomposició 3.600,00000 €

P-96 FZSOBR02 u Subministrament i instal·lació d'equipament de mesura de sobreeiximents DSU format per:
- Datalogger Nemos 200+ de Microcom (inclou bateria, antena i suport d'instal·lació)
- Sonda de nivell VEGA C11
- Sonda capacitativa amb 10 m de cable
- Sensor de velocitat de cabal
- Targeta SIM de comunicacions per un període de 24 mesos, amb renovació automàtica a
càrrec del client
- Software de control en base a tecnologia LORA i integrat en la plataforma SENTILO de la
Diputació de Barcelona
- Programació i configuració de l'equip dins de la plataforma SENTILO
- Armari metàl·lic disposat en vorera per allotjament de la bateria i equips de comunicació.
- Canalització i cablejat de font d'alimentació i senyals entre armari i arqueta de punt de
control de sobreeiximents DSU

7.250,00 €
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- Subministrament, instal·lació i posada en servei
Completament acabat segons indicacions D.O.

Sense descomposició 7.250,00000 €

P-97 FZZZ0501 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra 12.123,32 €
Sense descomposició 12.123,32000 €

P-98 FZZZ0502 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra 8.000,00 €
Sense descomposició 8.000,00000 €

P-99 FZZZ0503 pa Partida alçada a justificar per als desviaments provisionals de trànsit 4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €

P-100 FZZZ0504 pa Partida alçada a justificar pels desviaments dels serveis afectats durant l'execució de les
obres

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-101 FZZZ0505 pa Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra 5.000,00 €
Sense descomposició 5.000,00000 €

P-102 FZZZ5201 pa Partida alçada a justificar pels treballs de proves, verificacions, adaptacions, confecció de
projectes, legalitzacions, permisos, Direcció d'Obra etc,... totalment acabat

10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-103 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 22,57 €
Altres conceptes 22,57000 €

P-104 G21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de
peu o sobre paraments, superfície fins a 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,14 €

Altres conceptes 12,14000 €

P-105 G21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

12,71 €

Altres conceptes 12,71000 €

P-106 MBBY0002 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport
de peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim amb mitjans manuals

19,06 €

Altres conceptes 19,06000 €

P-107 MBBYMENS u Subministre i col·locació de mènsula adossada a façana per a col·locació de placa de
senyalització vertical, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'obra

119,05 €

Sense descomposició 119,05000 €

P-108 P21Q2-8GX u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,50 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-109 P21Q2-8GX u Retirada de banc o cadira de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

13,93 €

Altres conceptes 13,93000 €

P-110 P21R0-92H u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

112,13 €

Altres conceptes 112,13000 €

P-111 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per
triturar

26,23 €
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Altres conceptes 26,23000 €

P-112 P967-E9ZU m Peça recta de formigó per a vorades remuntables model TR-25, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 8/25x28x50 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

42,08 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,16147 €

B962-0GRJ m Peça recta de formigó per a vorades remuntables model TR-25, monocapa, amb secci 9,30300 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 11,04272 €
Altres conceptes 21,57281 €

P-113 P992-IR5T u Escocell de 120x100 cm i 50 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer
galvanitzat, de 120x100x50 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40. Inclou la part proporcional de cartel·les i reforços
estructurals

478,11 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, con 47,75232 €

B992-H6S6 u Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 120x100x50 cm i de 10 mm de gruix. Inclou 339,33000 €
Altres conceptes 91,02768 €

P-114 P9H8-SRAC t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb
betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 10 m2. Inclou part proporcional d'addició de fibres

110,67 €

B9H5-HJOD t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 11 surf PMB 45/80-65 amb betum 99,23000 €
Altres conceptes 11,44000 €

P-115 PBA2-FIHS m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

11,45 €

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 5,21220 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,95370 €
Altres conceptes 5,28410 €

P-116 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta

156,63 €

BDK5-UB8N u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas 128,90000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,33104 €
Altres conceptes 27,39896 €

P-117 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

156,88 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i r 64,72818 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,70183 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,62090 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 4,86912 €
Altres conceptes 84,95997 €

P-118 PFB3-W75M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió
mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

39,94 €
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BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 14,82060 €
Altres conceptes 25,11940 €

P-119 PFB4-DW3J m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

6,86 €

BFB6-09BA m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 1,77480 €
Altres conceptes 5,08520 €

P-120 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

15,01 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,36000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext 3,97200 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 4,32480 €
Altres conceptes 6,35320 €

P-121 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

77,87 €

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 61,50496 €
Altres conceptes 16,36504 €

P-122 PR450-8WS u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

243,62 €

BR450-23LR u Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 243,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-123 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

32,17 €

BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2, 13,22000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,92000 €
Altres conceptes 18,03000 €

Arenys de Munt, febrer de 2025

                                              El Redactor del Projecte

                                              Jordi San Millan Filbà
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Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 01 Demolicions

1 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 8)

7,64 150,000 1.146,00

2 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó/mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 9)

0,49 2.200,000 1.078,00

3 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 7)

4,07 2.440,000 9.930,80

4 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

5,83 405,000 2.361,15

5 F2194JK1 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional
d'escocells) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)

19,12 455,000 8.699,60

6 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots (inclosa part proporcional
d'escocells) col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 6)

7,04 451,250 3.176,80

7 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

5,16 890,000 4.592,40

8 F21DU001 m Enderroc d'interceptor, de fins 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària,
com a màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica
de runes sobre camió o contenidor (P - 10)

6,50 7,500 48,75

9 F21QQB01 u Desmuntatge de pilona, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 11)

9,17 21,000 192,57

10 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 103)

22,57 7,750 174,92

11 P21R0-92HA u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port
petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 110)

112,13 5,000 560,65

12 P21R1-92JP u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors
amb accessoris per triturar (P - 111)

26,23 5,000 131,15

13 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 108)

5,50 1,000 5,50

14 P21Q2-8GXR u Retirada de banc o cadira de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 109)

13,93 1,000 13,93

15 F169C622 u Cala de localització de serveis urbans, de dimensions 1,75x1,00x1,50
m, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa
sobre contenidor (P - 2)

217,48 20,000 4.349,60

16 F2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 27)

10,85 1.165,084 12.641,16

17 F2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

14,86 1.166,434 17.333,21

18 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 12)

8,33 1.194,170 9.947,44

EUR
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19 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 25)

2,27 1.433,004 3.252,92

20 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 1.433,004 10.245,98

21 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 1.433,004 7.351,31

TOTAL Capítol 01.01 97.233,84

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 02 Pavimentació

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 20)

1,87 3.564,920 6.666,40

2 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 30)

122,45 701,684 85.921,21

3 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

0,64 4.360,000 2.790,40

4 F9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 40)

93,27 285,180 26.598,74

5 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

95,96 192,080 18.432,00

6 P9H8-SRAC t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 11
surf PMB 45/80-65 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa
de trànsit, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2. Inclou part proporcional
d'addició de fibres (P - 114)

110,67 53,900 5.965,11

7 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, normal o ratllat,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 35)

35,26 1.392,500 49.099,55

8 F9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 36)

45,10 45,000 2.029,50

9 F9F1BASF m2 Paviment de llambordí de formigó de color gris, de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix de la casa Breinco o similar, preu alt,
col·locat amb adhesiu MasterTile FLX 428 amb un gruix de capa entre
2 i 10 mm sobre una capa de regularització amb MasterEmaco T907 i
morter M60, de la casa Basf o similar. Inclou la part proporcional de
juntes de dilatació segellades amb masilla Masterseal o equivalent i
rejuntat de peces amb MasterEmaco T907, totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'Obres (P - 38)

63,50 147,500 9.366,25

10 F965A6D9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 31)

35,94 765,000 27.494,10

11 F9752J9A m Vorada recta de formigó, doble capa, tipus tauló de 26x15 cm (T2P),
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

40,69 30,000 1.220,70

EUR
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(P - 32)
12 P967-E9ZU m Peça recta de formigó per a vorades remuntables model TR-25,

monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 8/25x28x50 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 112)

42,08 112,500 4.734,00

13 F9F15111 m Rigola de llambordí colorejat monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre capa de
morter de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat (P - 37)

17,20 21,500 369,80

14 P992-IR5T u Escocell de 120x100 cm i 50 cm de fondària, amb peça d'escocell
rectangular d'acer galvanitzat, de 120x100x50 cm i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40. Inclou la part proporcional de cartel·les i reforços
estructurals (P - 113)

478,11 27,000 12.908,97

15 F9850120 m Gual de vianants de 120 cm en recte o corba, inclou subministrament,
col·locació i peces especials prefabricades, base de formigó, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 34)

233,78 14,400 3.366,43

16 F9850060 m Gual de vehicles de 60 cm en recte o corba, inclou subministrament,
col·locació i peces especials prefabricades, base de formigó, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 33)

149,63 4,400 658,37

TOTAL Capítol 01.02 257.621,53

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 03 Senyalització

1 G21BU510 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície fins a 1
m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 104)

12,14 28,000 339,92

2 G21BU570 u Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 105)

12,71 19,000 241,49

3 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 44)

0,78 78,000 60,84

4 FBA15311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i de
relació pintat/no pintat indicat per la Direcció dels treballs, amb pintura
acrílica de color blanc/groc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 43)

0,68 179,500 122,06

5 FBA1J317 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 45)

3,62 6,500 23,53

6 FBA31317 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 46)

11,45 80,000 916,00

7 PBA2-FIHS m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 115)

11,45 7,625 87,31

8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 50)

25,13 77,000 1.935,01

EUR
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9 MBBYMENS u Subministre i col·locació de mènsula adossada a façana per a
col·locació de placa de senyalització vertical, muntada a una alçària de
3 m com a màxim, totalment acabat segons indicacions de la Direcció
d'obra (P - 107)

119,05 2,000 238,10

10 MBBY0002 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a
màxim amb mitjans manuals (P - 106)

19,06 27,000 514,62

11 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 49)

75,33 2,000 150,66

12 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 47)

120,97 5,000 604,85

13 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 48)

90,77 3,000 272,31

14 FSENDESP u Desplaçament dels equips de pintura a obra (P - 94) 800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.03 6.306,70

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 04 Aigua potable

Subcapítol 41 Obra civil

1 F222CAL1 u Obertura de cales per a detecció de serveis d'aigua potable existents o
col·locació de taps cecs per a deixar fora de servei les canonades
afectades per les obres (inclou la demolició i reposició de paviments,
l'excavació de terres, el tapat i compactat, així com les proteccions
amb formigó) (P - 16)

361,85 10,000 3.618,50

2 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat, i base de formigó, inclou transport
de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador,
totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa (P - 74)

52,50 10,000 525,00

3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 13)

11,55 105,750 1.221,41

4 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

45,55 105,750 4.816,91

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 18)

5,62 235,000 1.320,70

6 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 22)

42,06 88,375 3.717,05

7 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 21)

26,62 123,125 3.277,59

8 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 25)

2,27 401,550 911,52

9 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 106,050 758,26

10 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 106,050 544,04

11 FDGZU010 m Col·locació de banda contínua de plàstic de color subministrada per la
companyia, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la

0,35 395,000 138,25

EUR
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canonada, per a malla senyalitzadora, totalment acabat (P - 63)
12 FFB1ARQ4 u Subministrament i muntatge d'arqueta de 600x600x500 mm, totalment

acabat i muntat inclòs bastiment i tapa de registre (P - 77)
125,50 8,000 1.004,00

TOTAL Subcapítol 01.04.41 21.853,23

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 04 Aigua potable

Subcapítol 42 Obra mecànica

1 PFB3-W75M m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura
a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada (P - 118)

39,94 395,000 15.776,30

2 FNAVK100 u Subministrament i col·locació de vàlvula DN 100 sèrie 06/30 de AVK o
similar, balones, brides, juntes i cargoleria inclosos.  (P - 89)

397,81 7,000 2.784,67

3 FM21P125 u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat model HA1-100 d'IRUA
o similar amb arqueta i tapa superior de fundició. Escomesa de
polietilè amb accessoris i vàlvula de comporta DN100 d'AVK serie
06/30 i colze de fundició dn100 a 90º amb suport. Cargoleria, femelles,
arendeles, juntes i brides necessàries per a la seva col·locació.
Senyalització d'hidrant amb placa d'alumini de 400x200 model Arenys
de Munt i pal rodó d'alumini de 2,4 ml d'alçada. Tot col·locat. (P - 86)

1.460,19 1,000 1.460,19

4 FNES0001 u Renovació d'escomesa existent mitjançant collarí de derivació de mitja
canya model HAKU de HAWLE D125 - 1 1/4´´ amb vàlvula de
quadradet dn40, accessoris de llautó i tapa de registre de 10x10 amb
el text ´´AIGUA´´. Cal arribar fins a l'aixeta d'abans del comptador.
Inclós tub d32 mm PE100 PN16 i accessoris de connexió necessaris.
(P - 90)

437,74 75,000 32.830,50

5 FN00CONX u Treballs de connexió a la xarxa existent amb tub PE100 PN16 D110
mm. Reduccions, balones i cargoleria incloses (P - 88)

450,00 2,000 900,00

6 FAIGUA05 pa Partida alçada a justificar per l'execució d'una xarxa provisional
d'aigua potable per al manteniment del servei durant l'execució de les
obres, totalment acabat segons indicacions de la Companyia
subministradora (P - 42)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Subcapítol 01.04.42 63.751,66

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 05 Electricitat

Subcapítol 51 Obra civil

1 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat, i base de formigó, inclou transport
de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador,
totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa (P - 74)

52,50 20,000 1.050,00

2 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 13)

11,55 61,125 705,99

3 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

45,55 61,125 2.784,24

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 18)

5,62 132,500 744,65

EUR

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

PRESSUPOST Pàg.: 6

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 21)

26,62 79,500 2.116,29

6 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 25)

2,27 242,100 549,57

7 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 51,300 366,80

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 51,300 263,17

9 FDG24160 m Canalització amb quatre tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec
d.160 mm, i dau de recobriment de 50x50 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 62)

39,20 30,000 1.176,00

10 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec
d.160 mm, i dau de recobriment de 50x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 61)

24,50 235,000 5.757,50

TOTAL Subcapítol 01.05.51 15.514,21

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 05 Electricitat

Subcapítol 52 Instal·lació

1 FELEOM06 u Pressupost per a les Variants, que inclou treballs d'entroncament,
reforç o adequació de les instal·lacions existents de variants i drets de
supervisió , segons pressupost d'Endesa i ref. 0000872953 (P - 73)

26.285,28 1,000 26.285,28

2 FELE0000 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable
trenat tipus FSO, 0,6/1 kV de 3x150 mm2 Al + 54,6 mm2 Almelec.
Inclou l'estesa, tensat i grapat per façana (P - 64)

21,15 420,000 8.883,00

3 FELE0001 m Subministrament i estesa de línia de baixa tensió, 1 circuit amb cable
XZ10,6/1kV Al. de 3x(1x240)+1x150 mm² (P - 65)

22,60 570,000 12.882,00

4 FELE0002 u Connexió cable soterrat amb terminals (P - 66) 48,50 85,000 4.122,50
5 FELE0003 u P.a.t. en caixa seccionament existent (P - 67) 89,75 25,000 2.243,75
6 FELE0004 u Subministre e instal·lació de caixa de distribució urbanització, inclosa

l'obra civil de colocació i adaptació en la tanca/mur o barana existent,
així como el subministre i reconnexió de nova escomesa soterrada per
a la retirada de l'escomesa aèria existent. Totalment acabat segons
indicacions de la Direcció d'Obra (P - 68)

472,80 6,000 2.836,80

7 FELE0005 u Subministre e instal·lació d'armari de distribució urbana (ADU),
inclosa formació de tancament de caixes elèctriques en paret
d'encadellat ceràmic, arrebossat i posterior revestiment amb un
material similar a la resta de la tanca col·locat amb morter, totalment
acabat segons indicacions de la companyia subministradora (P - 69)

1.050,50 2,000 2.101,00

8 FELE0006 u Subministre e instal·lació de caixa general de protecció CGP-7 (BUC).
Inclou el seu muntatge a paret i connexionat de línia passant i
escomesa d'abonat, totalment acabat segons indicacions de la
Direcció d'Obra (P - 70)

170,00 50,000 8.500,00

9 FELE0007 u Conversió de línea BT aèria a soterrada, en façana, amb cable de 240
mm2 Al, inclosa la seva confecció i tubukar de protecció collada a
façana, totalment acabat segons indicaions de la companyia
subministradora (P - 71)

467,95 25,000 11.698,75

10 FELE0008 u Plano as-built (P - 72) 349,50 1,000 349,50
11 FZZZ5201 pa Partida alçada a justificar pels treballs de proves, verificacions,

adaptacions, confecció de projectes, legalitzacions, permisos, Direcció
d'Obra etc,... totalment acabat (P - 102)

10.000,00 1,000 10.000,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 7

TOTAL Subcapítol 01.05.52 89.902,58

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 06 Clavegueram

Subcapítol 61 Pluvials

1 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat, i base de formigó, inclou transport
de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador,
totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa (P - 74)

52,50 56,400 2.961,00

2 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

12,15 92,698 1.126,28

3 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

45,55 30,900 1.407,50

4 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 17)

14,26 13,050 186,09

5 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,60 m i fins a 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,59 96,020 248,69

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
23)

15,71 60,668 953,09

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 25)

2,27 221,120 501,94

8 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 91,176 651,91

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 91,176 467,73

10 F231A001 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 m i fins a 3 m
d'amplària i fins a 4 m de fondària, mitjançant conjunt d'entibació
composta per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa Mecanotubo o similar. S'inclou
muntatge, desmuntatge i transport dins de l'obra (P - 24)

22,15 60,630 1.342,95

11 FD7JL186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 400 mm de
doble paret, exterior corrugada de color negre per a protecció contra
rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa
circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de sauló de 15
cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment acabat segons plànols de detall (P - 57)

47,53 80,800 3.840,42

12 FD7JJ146 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 315 mm de
doble paret, exterior corrugada de color negre per a protecció contra
rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa
circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de formigó
HM-20 de 10 cm de gruix i reblert amb formigó HM-20 segons plànols
de detalls, totalment acabat segons plànols de detall (P - 56)

56,70 5,000 283,50

13 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,15x1,15 m (P - 58)

33,22 4,000 132,88

14 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 59)

118,56 5,800 687,65

15 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
60)

23,24 17,000 395,08

EUR

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
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PRESSUPOST Pàg.: 8

16 FD1AV020 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament d'Arenys de Munt,
amb marc aparent quadrat, de càrrega de trencament superior a 40 t
segons les normes UNE 41-300-87 i EN-124 i de llum interior 600 mm,
recoberta de pintura asfàltica (P - 52)

272,90 12,000 3.274,80

17 FD5K6F0E m Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 53)

81,22 39,100 3.175,70

18 FD5ZEJB1 m Bastiment i reixa per a interceptor de fosa dúctil model BARCINO de la
casa EJ o similar, de 1030x528x102 mm exterior, 117 kg de pes
mínim, amb conjunt de dues reixes quadrades i articulades,
reversibles a 90 º i barrots a 45 º, , marc rectangular, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 20 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb formigó C45/55 amb additiu per control de la retracció,
privi encofrat i anivellament de la reixa per agefir formigó fins a 5 cm
per sota del nivell d'acabat (P - 54)

316,64 48,100 15.230,38

19 FCON0002 u Connexió escomesa a col·lector general amb part proporcional de
formació de forat en col·lector i peça especial de goma, inclòs el
formigonat del conjunt, totalment acabada segons indicacions de la
direcció facultativa (P - 51)

78,75 1,000 78,75

20 FPARINSP u Inspecció de xarxa de col·lector amb càmara de TV, amb lliurament
del suport audiovisual i el corresponent informe redactat per l'empresa
prestadora del servei d'inspecció (P - 91)

1.250,00 0,500 625,00

TOTAL Subcapítol 01.06.61 37.571,34

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 06 Clavegueram

Subcapítol 62 Residuals

1 FENDASF1 m2 Enderroc i reposició de paviment existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat, i base de formigó, inclou transport
de terres i runes a l'abocador amb cànon i manteniment d'abocador,
totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa (P - 74)

52,50 33,600 1.764,00

2 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

12,15 1.219,712 14.819,50

3 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

45,55 406,571 18.519,31

4 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 17)

14,26 127,663 1.820,47

5 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,60 m i fins a 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 19)

2,59 858,140 2.222,58

6 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
23)

15,71 1.047,035 16.448,92

7 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 25)

2,27 3.207,981 7.282,12

8 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 848,293 6.065,29

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 848,293 4.351,74

10 F231A001 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 m i fins a 3 m
d'amplària i fins a 4 m de fondària, mitjançant conjunt d'entibació
composta per panells base metàl·lics i quatre riostres amb guies d'unió
adaptades al panell de la casa Mecanotubo o similar. S'inclou

22,15 1.528,925 33.865,69

EUR
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muntatge, desmuntatge i transport dins de l'obra (P - 24)
11 FD7JL186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 400 mm de

doble paret, exterior corrugada de color negre per a protecció contra
rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa
circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de sauló de 15
cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls,
totalment acabat segons plànols de detall (P - 57)

47,53 794,600 37.767,34

12 FD7JG186 m Claveguera de polietilè d'alta densitat, coextruïda, de DN 250 mm de
doble paret, exterior corrugada de color negre per a protecció contra
rajos ultravioletes e interior llis de color blanc, de rigidesa
circumferencial de 8 KN/m2, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió de polietilè i junta d'estanqueïtat en EPDM, base de formigó
HM-20 de 10 cm de gruix i reblert amb formigó HM-20 segons plànols
de detalls, totalment acabat segons plànols de detall (P - 55)

40,84 220,000 8.984,80

13 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,15x1,15 m (P - 58)

33,22 29,000 963,38

14 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 59)

118,56 55,850 6.621,58

15 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
60)

23,24 168,000 3.904,32

16 FD1AV020 u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus Ajuntament d'Arenys de Munt,
amb marc aparent quadrat, de càrrega de trencament superior a 40 t
segons les normes UNE 41-300-87 i EN-124 i de llum interior 600 mm,
recoberta de pintura asfàltica (P - 52)

272,90 29,000 7.914,10

17 FCON0002 u Connexió escomesa a col·lector general amb part proporcional de
formació de forat en col·lector i peça especial de goma, inclòs el
formigonat del conjunt, totalment acabada segons indicacions de la
direcció facultativa (P - 51)

78,75 75,000 5.906,25

18 FPARINSP u Inspecció de xarxa de col·lector amb càmara de TV, amb lliurament
del suport audiovisual i el corresponent informe redactat per l'empresa
prestadora del servei d'inspecció (P - 91)

1.250,00 1,500 1.875,00

19 FZSOBR01 u Punt de control de sobreeiximent DSU format per arqueta de 2,0 m de
longitud, 0,60 m d'amplada i 1,20 m de fondària (gàlibs lliures
interiors), de formigó armat, amb llosa per a càrrega de trànsit,
connectada a xarxa de residuals i de pluvials amb canonada PEAD
coextruida ø400 mm de doble paret, corrugada exterior i llisa interior,
SN8 KN/m2. El conjunt presentarà un pendent longitudinal del 5%. La
partida inclou marc i tapa d'accés  (P - 95)

3.600,00 2,000 7.200,00

20 FZSOBR02 u Subministrament i instal·lació d'equipament de mesura de
sobreeiximents DSU format per:
- Datalogger Nemos 200+ de Microcom (inclou bateria, antena i
suport d'instal·lació)
- Sonda de nivell VEGA C11
- Sonda capacitativa amb 10 m de cable
- Sensor de velocitat de cabal
- Targeta SIM de comunicacions per un període de 24 mesos, amb
renovació automàtica a càrrec del client
- Software de control en base a tecnologia LORA i integrat en la
plataforma SENTILO de la Diputació de Barcelona
- Programació i configuració de l'equip dins de la plataforma SENTILO
- Armari metàl·lic disposat en vorera per allotjament de la bateria i
equips de comunicació.
- Canalització i cablejat de font d'alimentació i senyals entre armari i
arqueta de punt de control de sobreeiximents DSU
- Subministrament, instal·lació i posada en servei
Completament acabat segons indicacions D.O. (P - 96)

7.250,00 2,000 14.500,00

TOTAL Subcapítol 01.06.62 202.796,39

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 07 Jardineria i mobiliari

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 10

1 FR631111 u Excavació de clot de 1x1x1 m, amb mitjans mecànics i plantació
d'arbre amb perímetre de tronc de 18 a 25 cm, amb pa de terra o
contenidor, inclòs l'adobat de les terres amb adob de lent alliberament,
la desinfecció de les arrels, formació de clot i el primer reg (P - 92)

18,40 27,000 496,80

2 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 16,200 115,83

3 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 16,200 83,11

4 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(P - 121)

77,87 13,500 1.051,25

5 PRZ0-906C u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 123)

32,17 27,000 868,59

6 PR450-8WSW u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ (P - 122)

243,62 27,000 6.577,74

7 FMNT0901 u Treballs de manteniment mensual de las plantacions durant el període
de garantia, inclosa la neteja de les herbes i dels escossells, la sega
de la gespa, el reg amb mànega en cas de que sigui necessari, refer
els clots del reg, refermar els tutors i l'esporga dels arbres i arbusts
(P - 87)

100,00 12,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.07 10.393,32

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 08 Reg

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 13)

11,55 81,000 935,55

2 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

45,55 81,000 3.689,55

3 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 25)

2,27 388,800 882,58

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 18)

5,62 162,000 910,44

5 F2285SR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de
material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 22)

42,06 1,600 67,30

6 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 21)

26,62 33,200 883,78

7 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 154,560 1.105,10

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 154,560 792,89

EUR



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

PRESSUPOST Pàg.: 11

9 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec
d.160 mm, i dau de recobriment de 50x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I (P - 61)

24,50 20,000 490,00

10 PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)

15,01 10,000 150,10

11 PFB4-DW3J m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa (P - 119)

6,86 395,000 2.709,70

12 FFB1DEG1 u Subministrament i muntatge d'anell de degoteig, segons
especificacions, totalment acabat inclosa part proporcional
d'accessoris, colzes, tes, reduccions (P - 78)

12,95 27,000 349,65

13 FFB1ARQ1 u Subministrament i muntatge d'arqueta per a comptador de
1200x600x400 mm per a l'allotjament de les claus de pas, el
comptador i la vàlvula reductora de pressió, totalment acabat i muntat
inclosa tapa de registre (P - 76)

285,70 1,000 285,70

14 FFB1ARQ4 u Subministrament i muntatge d'arqueta de 600x600x500 mm, totalment
acabat i muntat inclòs bastiment i tapa de registre (P - 77)

125,50 1,000 125,50

15 FFB1VALD u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 2'' de
diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tés,
reduccions, totalment acabat i muntat (P - 83)

59,74 3,000 179,22

16 FFB1ELE2 u Subministrament i muntatge d'electrovàlvula de control de reg a 9 V i
PN10, de 1'' de diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris,
totalment acabat i muntat (P - 79)

133,12 2,000 266,24

17 FFB1FIL1 u Subministrament i muntatge de filtre d'anelles de 1'', de 300 micres
amb els seus corresponents i accessoris per a la seva instal·lació,
totalment acabat (P - 80)

60,25 2,000 120,50

18 FFB1REG1 u Subministrament i muntatge de regulador de pressió de 1'', amb els
seus corresponents accessoris per a la seva instal·lació, totalment
acabat (P - 81)

127,32 2,000 254,64

19 FFB1VALV u Subministrament i muntatge de vàlvula de ventosa de 1 1/4'' de
diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tés,
reduccions, totalment acabat i muntat (P - 85)

73,18 2,000 146,36

20 FFB1VALG u Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PE i de 1 1/4'' de
diàmetre, inclosa part proporcional d'accessoris, colzes, tés,
reduccions, totalment acabat i muntat (P - 84)

40,45 2,000 80,90

21 FFB1SEN1 u Subministrament i muntatge de sensor de pluja antivandàlic per a
programador de reg amb els seus corresponents accessoris per a la
seva instal·lació, totalment acabat (P - 82)

446,15 1,000 446,15

22 FSAMCLA3 u Subministrament e instal·lació de programador model SBP120B8P de
la casa Samcla o similar, a 9 V i per a 2 estacions, totalment acabat i
muntat  (P - 93)

710,60 1,000 710,60

23 FESC0001 u Instal·lació d'escomesa de reg en la xarxa de distribució d'aigua, de 5
m3. La partida inclou els drets d'escomesa i l'escomesa de cabal
sol·licitat (P - 75)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Capítol 01.08 16.482,45

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 09 Tubulars reserva

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 13)

11,55 6,750 77,96

2 F2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora (P - 14)

45,55 6,750 307,46

EUR

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

PRESSUPOST Pàg.: 12

3 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km (P - 25)

2,27 32,400 73,55

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 18)

5,62 15,000 84,30

5 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 21)

26,62 9,000 239,58

6 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 26)

7,15 5,400 38,61

7 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)

5,13 5,400 27,70

8 F125T02R m Prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre,
disposats en base 2 amb tubs de PVC, protegits amb dau de formigó
HM-15 de 50x30 cm, amb part proporcional d'obturadors, col.locació
de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, separadors cada 3 m i maniguets d'unió, segons detall de
canalització, inclosa excavació, repàs, replè compactat de rases i
transport de sobrants a l'abocador, totalment acabat (P - 1)

22,20 30,000 666,00

9 PDK3-DP0I u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra
(P - 117)

156,88 9,000 1.411,92

10 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 116)

156,63 9,000 1.409,67

TOTAL Capítol 01.09 4.336,75

Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL

Capítol 10 Altres

1 FZZZ0501 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut en obra (P - 97) 12.123,32 1,000 12.123,32
2 FZZZ0502 pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra (P - 98) 8.000,00 1,000 8.000,00
3 FZZZ0503 pa Partida alçada a justificar per als desviaments provisionals de trànsit

(P - 99)
4.000,00 1,000 4.000,00

4 FZZZ0504 pa Partida alçada a justificar pels desviaments dels serveis afectats
durant l'execució de les obres (P - 100)

4.000,00 1,000 4.000,00

5 FZZZ0505 pa Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra (P - 101) 5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.10 33.123,32

EUR



Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.04.41  Obra civil 21.853,23
Subcapítol 01.04.42  Obra mecànica 63.751,66
Capítol 01.04  Aigua potable 85.604,89
Subcapítol 01.05.51  Obra civil 15.514,21
Subcapítol 01.05.52  Instal·lació 89.902,58
Capítol 01.05  Electricitat 105.416,79
Subcapítol 01.06.61  Pluvials 37.571,34
Subcapítol 01.06.62  Residuals 202.796,39
Capítol 01.06  Clavegueram 240.367,73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

431.389,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Demolicions 97.233,84
Capítol 01.02  Pavimentació 257.621,53
Capítol 01.03  Senyalització 6.306,70
Capítol 01.04  Aigua potable 85.604,89
Capítol 01.05  Electricitat 105.416,79
Capítol 01.06  Clavegueram 240.367,73
Capítol 01.07  Jardineria i mobiliari 10.393,32
Capítol 01.08  Reg 16.482,45
Capítol 01.09  Tubulars reserva 4.336,75
Capítol 01.10  Altres 33.123,32
Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL 856.887,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

856.887,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL 856.887,32

856.887,32

euros

Projecte d´urbanització de l´Avda Panagall
Tram Rambla Francesc Macià - Plaça del Pi Gros
Arenys de Munt (El Maresme)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.04.41  Obra civil 2,55
Subcapítol 01.04.42  Obra mecànica 7,44
Capítol 01.04  Aigua potable 9,99
Subcapítol 01.05.51  Obra civil 1,81
Subcapítol 01.05.52  Instal·lació 10,49
Capítol 01.05  Electricitat 12,30
Subcapítol 01.06.61  Pluvials 4,38
Subcapítol 01.06.62  Residuals 23,67
Capítol 01.06  Clavegueram 28,05
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

50,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Demolicions 11,35
Capítol 01.02  Pavimentació 30,06
Capítol 01.03  Senyalització 0,74
Capítol 01.04  Aigua potable 9,99
Capítol 01.05  Electricitat 12,30
Capítol 01.06  Clavegueram 28,05
Capítol 01.07  Jardineria i mobiliari 1,21
Capítol 01.08  Reg 1,92
Capítol 01.09  Tubulars reserva 0,51
Capítol 01.10  Altres 3,87
Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PU AVDA. PANAGALL 100,00

100,00

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pressupost d’Execució per Contracte 
 

 
 



Arenys de Munt, febrer de 2025

                                              El Redactor del Projecte

                                              Jordi San Millan Filbà
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TIPUS -I-

TUB Ø  MAX.
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TUB Ø  MIN.
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TIPUS -III-

1.20

1.09
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0
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0
.
8
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0
.
1
0

Replè amb material purgat amb pedres

Ø NOMINAL CANONADES (mm)

de 50 a 110

de 350 a 500

de 125 a 315

inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

1

A (m)

0.70

0.60

0.50

10
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Sauló garbellat

calçada

Reposició 
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.
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1
0
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DERIVACIÓ A 90  (COLZE)

Peces especials

DETALL

ESCALA 1:20

PLANTA

DERIVACIÓ EN "T"

PLANTA

CON DE REDUCCIÓ

A

PLANTA

A'

0
.
1

0

0
.
2

0

BRIDA CEGA

PLANTA

ANCORATGE

Sorra

10

1

ANCORATGE

0
.
1

0

0
.
1

0

0
.
2

0

ALCAT

min.

0.35

10

1

Sorra

Formigó HM-20/B/20/IIa

Sorra

Formigó HM-20/B/20/IIa
Formigó HM-20/B/20/IIa

0
.
1

0

Canonada de distribució

Boca de reg  Ø  45 mm.

DETALL 

ESCALA 1:10 ESCALA 1:5

Elements constructius arquetes

DETALL 

prefabricades. Segons criteri  de la Direcció Facultativa.

deixar arestes vives.

Tot l'interior de les tronetes anirà arrebossat i  lliscat sense

Les tronetes poden ser de formigó, maó calat ("gero") o

Canonada de polietilè

P. T. minima 10 atm.

Desguaç

0.05 0.05

0.050.300.05

0.50

12560

TUB Ø  MAX.

TUB Ø  MIN.

D

C

B

100

1.09

0.85

0.56

300

350

1.091.09

0.85
0.85

0.56
0.56

Marc i tapa, de foneria

DETALL 

per a boca de reg

SECCIÓ LONGITUDINAL

Paret de totxo arrebossat i  lliscat

per l'interior o prefabricat

ESCALA 1:2.5

DETALL B

Cota superior

DETALL A

Raccord tipus "Barcelona"

Tapa i  marc de foneria

0.30X0.20

0
.
3

0
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.

0
.
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i
x
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i
n

.
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.
 
0

.
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n
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e
n

t

0
.
0

5

0
.
0

3

TIPUS -III-

Desguaç 2 %

0.01   10 cada 20 cm.

Formigó H-150

Formigó H-150

0.70
A
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TRONETES

TIPUS -II-TIPUS -I-

1.20
0.90

p
a
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e

t
0

.
2

0
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r
a

0.03

0.15

0.02

paviment

0.04
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.

2

5

Formigó HM-20/B/20/IIa
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SIMBOLOGIA

TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT

TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA O ENTRONCAMENT

LÍNIA AÈRIA

LÍNIA SUBTERRÀNIA

C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

C.D.U. (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)

A.D.U. (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)

XARXA A ENRETIRAR

TUBULARS FORMIGONADES

XARXA SUPEDITADA

CAIXA SECCIONAMENT I C.G.P

CAIXA DE DERIVACIÓ

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

T.M. (TORRE METÀL.LICA)

P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)

P.F. (SUPORT DE FUSTA)

SUPORTS DE FUSTA CASATS

SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES

C.D. 1 TRAFO (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIÓ D'INTEMPÈRIE)

C.M. ( CENTRE DE MESURA)

C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

C.D. 2 TRAFOS (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

PUNTES OBERTES

PUNTES MORTES

EMPALMAMENT

ESCOMESA
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